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1. CZĘŚĆ OGÓLNA- WSTĘP 
 
Inwestor- Zamawiający:  
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie, ul. Czempińska 2 64-000 Kościan, 
NIP 698-11-40-889  REGON 410300408 

 
Wykonawca projektu budowlanego i wykonawczego: 
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o. ul. Opolska 11-19 lok.1, 52-010 
Wrocław 
 
Wykonawca specyfikacji technicznej: Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu 
Sp. z o.o. ul. Opolska 11-19 lok.1, 52-010 Wrocław. 
 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Przedsięwzięcie: 
Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Kiełczewie 
 
Projekt opracowany został pod nazwą: 
Opracowanie projektu przebudowy i rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Kiełczewie  
 
Adres obiektu:  
ul. Polna 75 Kiełczewo. 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-00 są postanowienia podstawowe dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Uzupełnieniem Wymagań Ogólnych (ST-00) są Specyfikacje Techniczne (ST) zawierające 
szczegółowe wymagania wykonania robót.  
Jeżeli w Specyfikacji technicznej ST w punkcie dotyczącym szczegółowych warunków wykonania 
robót nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji Przedmiaru Robót, należy wykonać ją 
zgodnie z wymaganiami ogólnymi. 
Specyfikację Techniczną jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych w 
pkt. 1.2 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych specyfikacją 

1.2.1. Opis stanu istniejącego 

Aktualnie pracujący zakład jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną przyjmująca ścieki ze zlewni 
miasta Kościana o średnim natężeniu przepływu Qśr,d =4 359,0m3/d. 
Oczyszczalnia składa się z następujących obiektów: 

• Krata gęsta o prześwicie 6mm,  
• Piaskownik o ruchu okrężnym na bazie studni zapuszczanej o średnicy Ø 6,0m 
• Przepompownia ścieków z pompami FLYGT CP3201 o wydajności 100 l/s (w ramach 

modernizacji pompy zaopatrzono w falownik) 
• Osadniki Imhoffa zespolone o łącznej pojemności komór przepływowych 116,6 m3. Pojemność 

komór fermentacyjnych – 1124 m3. 
• Zbiornik ziemny o pojemności czynnej 603,4m3, który miał służyć jako otwarta komora 

fermentacyjna. Ze względu na brak mieszania i brak możliwości odprowadzania wód 
nadosadowych Użytkownik zrezygnował z eksploatacji tego zbiornika. 

• Blok technologiczny składający się z: 
− Komór anaerobowych o pojemności czynnej 480 m3 
− Komór anoksycznych o pojemności czynnej 1 680 m3 
− Komór tlenowych o pojemności czynnej 3 600 m3 

• Instalacja do dozowania koagulantu wspomagającego biologiczne usuwanie fosforu 
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• Stacja dmuchaw z dmuchawami (2+1) o wydajności 30,2 m3/min każda 
• Osadniki wtórne radialne φ18m o powierzchni czynnej 254,5m2 i pojemności czynnej (przy 

głębokości czynnej 2,75m) 700 m3 każdy 
• Komora zlewna fekaliów 
• 2 zagęszczacze grawitacyjne osadu ZGPp-7,5 
• Stacja odwadniania osadu wyposażona w prasę  
• Instalacja do mieszania osadu z wapnem 
• Reaktor - aktualnie wyłączony z eksploatacji.  

 
Ścieki z aglomeracji miejskiej doprowadzone są do oczyszczalni kolektorem o średnicy 800mm 

i średnim spadku 0,63%o.Dla przyjęcia ścieków dowożonych na terenie oczyszczalni znajduje się 
komora zlewna fekalii, z której ścieki odprowadzane są do kanału przed kratownią.  

Pierwszym obiektem oczyszczalni jest komora krat, zlokalizowana w budynku. Do usuwania 
grubszych zanieczyszczeń ze ścieków oraz usprawnienia gospodarki skratkami jest wykorzystywana 
krata mechaniczna o prześwicie 6mm oraz krata ręczna. Krata współpracuje z prasą śrubową. 
Odwodnione skratki transportowane są do kontenera na zewnątrz budynku. 

Ścieki pozbawione większych zanieczyszczeń na kratach, kierowane są do piaskownika 
pionowego gdzie usuwany jest piasek i przez separator odwadniany.  

Następnie ścieki dopływają do pompowni, skąd przetłaczane są do odłuszczacza i osadnika 
Imhoffa. Następnie ścieki dopływają grawitacyjnie na pozostałe obiekty oczyszczalni, tj. kolejno: 
komory napowietrzania oraz osadniki wtórne. Na terenie oczyszczalni znajduje się ziemny  zbiornik 
retencyjny w którym jest możliwość  magazynowania nadmiaru ścieków w czasie pogody deszczowej. 

Ścieki oczyszczone mechanicznie łącznie z osadem recyrkulowanym dopływają do komór 
osadu czynnego, gdzie zachodzą procesy denitryfikacji i nitryfikacji (redukcja azotanów i utleniania 
amoniaku w strefie beztlenowej i tlenowej).  

Osad recyrkulowany poprzez pompownie osadów doprowadzany jest do komór napowietrzania. 
Za pomocą ścianek zostały wydzielone w każdej komorze trzy strefy: 

• defosfatacji 
• denitryfikacji (beztlenowa), 
• nitryfikacji. 
Zmniejszenie ładunku BZT5, zawiesiny i fosforu uzyskuje się przez dodanie preparatu PIX 

(koagulant oparty na trójwartościowym żelazie) do komór nitryfikacji. 
Do napowietrzania ścieków stosowane są dyfuzory membranowe, a do utrzymania osadu czynnego w 
zawieszeniu – mieszadła. Dyfuzory zasilane są sprężonym powietrzem ze stacji dmuchaw. Zadaniem 
mieszadeł jest nie tylko zapewnienie odpowiedniej hydrauliki w komorze, lecz również zwiększenie 
stopnia absorpcji tlenu. 

Kolejnym obiektem technologicznym są osadniki wtórne, gdzie na skutek sedymentacji 
uzyskuje się odpowiednią klarowność ścieków. Ścieki po przejściu przez osadniki wtórne kierowane 
są do odbiornika, tj. do kanału Obry.  Przyjęta technologia zakłada oczyszczanie ścieków bytowo-
gospodarczych i przemysłowych.  

Wydzielony osad nadmierny zagęszczany jest w dwóch zagęszczaczach grawitacyjnych. 
Osad wstępny podlega fermentacji w otwartej komorze fermentacyjnej.  Zagęszczony osad nadmierny 
i przefermentowany osad wstępny  poddawany jest mechanicznemu odwadnianiu na prasie śrubowej, 
a następnie wapnowany i wywożony poza teren oczyszczalni (rolnicze wykorzystanie osadu). Wody 
nadosadowe kierowane są na początek ciągu oczyszczania.  

1.2.2. Opis ogólny stanu projektowanego 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ma na celu rozbudowę i przebudowę 
oczyszczalni ścieków w Kiełczewie i osiągnięcie wymagań dla ścieków komunalnych, opisanych w 
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006r w sprawie warunków, jakie należy spełnić 
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 
dla środowiska wodnego wraz z późniejszymi zmianami oraz spełniające zarazem wymogi Dyrektywy 
Unii Europejskiej nr 91/271/EWG z dn. 21.05.1991 r. 
 
Docelowa przepustowość oczyszczalni powinna uwzględniać przewidywany wzrost ilości ścieków 
spowodowany rozwojem kanalizacji Kościana i okolicznych miejscowości, dla których modernizowana 
oczyszczalnia będzie stanowić odbiornik ścieków. 
Na podstawie informacji zamieszczonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz danych uzyskanych 
podczas wizji lokalnej, a także na podstawie aktualnego bilansu ilościowego i jakościowego ścieków 
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dopływających do oczyszczalni w latach 2009-2011oraz dotychczasowych doświadczeń eksploatatora 
obiektu  wynika, że oczyszczalnia w okresie docelowym powinna zapewnić przyjęcie i oczyszczenie 
średniej ilości ścieków: 

Qśrd = 5 500 m3/d 
Qmaxd = 7 000 m3/d 
qmaxh = 474 m3/h 
qmaxh w czasie deszczu = 700 m3/h  

 
Równoważna liczba mieszkańców, jaką będzie obsługiwać oczyszczalnia ścieków w Kościanie po 
modernizacji wyniesie 49 550 RLM (przy średnich ładunkach i maks. dopływach – 72 330) 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków jakie 
należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego (wraz z późniejszymi zmianami), stężenie podstawowych 
zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych na obiektach zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w 
Kościanie nie może przekraczać wartości, które przedstawia Tabela1. 
 
Tabela 1 Dopuszczalne wartości zanieczyszczeń lub minimalny procent redukcji 
zanieczyszczeń dla oczyszczonych ścieków komunalnych. 

LP Zanieczyszczenie Stężenie [g/m3] lub redukcja [%] 
1 BZT5 15 lub 90% 
2 ChZT 125 lub 90% 
3 Nog 15 lub 80% 
4 Pog 2 lub 85% 
5 Zawiesina 35 lub 90% 

 
 Przewiduje się technologię oraz rozwiązania konstrukcyjne pozwalające na optymalne 
przystosowanie istniejących obiektów oczyszczalni do wymogów przepisów obowiązujących w Polsce 
i Unii europejskiej. 
 Generalnie zakłada się oczyszczanie ścieków na zmodernizowanej mechaniczno-biologiczno-
chemicznej oczyszczalni ścieków. 
Modernizacja będzie obejmować: 

• Budynek krat – wymiana istniejącej kraty oraz istniejącego układu odbioru skratek spod 
istniejącej kraty gęstej i ich transportu do miejsca magazynowania, remont pomieszczenia 
krat, budowa pomieszczenia rozdzielni, pomp dawkujących koagulant PIX/PAX, oraz 
ewakuacji skratek, 

• Adaptacja istniejącego piaskownika na pompownię ścieków, 
• Istniejąca pompownia ścieków – wymiana rurociągów i armatury, zabudowa układu usuwania 

tłuszczy i cz. pływających (np. mieszadła),  
• Stacja zlewcza ścieków dowożonych – doposażenie o ciąg zlewczy  wraz z opomiarowaniem, 

montaż zastawki na kanale odpływowym, 
• Zabudowę zespołu piaskowników za pompownią główną wraz ze stanowiskiem odbioru piasku 

i części flotujących,  
• Budowa dwóch osadników wstępnych poziomych, 
• Dostosowanie istniejących reaktorów do uzyskania parametrów ścieków na odpływie zgodnie 

z obowiązującymi przepisami z usprawnieniem ich obsługi oraz wymianą elementów zużytych 
i renowacją substancji budowlanej reaktorów (modyfikacja recyrkulacji wewnętrznej, 
wydzielenie strefy defosfatacji, wymiana układu napowietrzania i mieszania ścieków, 
modernizacja sposobu doprowadzenia ścieków, doposażenie w urządzenia pomiarowe), 

• Wymianę urządzeń w stacji dmuchaw oraz umożliwienie niezależnego napowietrzania 
poszczególnych ciągów, 

• Remont istniejących osadników wtórnych oraz istniejących zgarniaczy, wymiana koryt 
odpływowych i pomostów – zmiana układu koryt odpływowych, 

• Remont istniejących zagęszczaczy grawitacyjnych, wymiana mieszadeł prętowych i pomostów 
oraz koryt odpływowych, rezygnacja z deflektora, 

• Budowa układów pompowych osadu, 
• Zabudowę nowego urządzenia odwadniającego w miejscu istniejącego oraz modernizację 

stanowiska odbioru osadu w sposób umożliwiający ciągły odbiór osadu w okresie pracy 
urządzenia odwadniającego, zabudowa mechanicznej zagęszczarki osadu nadmiernego, 
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zabudowa nowej stacji przygotowania polielektrolitu - budowa nowego budynku, sposób 
odbioru osadu umożliwiający w przyszłości skierowanie osadu do suszarni, 

• Adaptacja istniejącego reaktora chemicznego na pompownię osadu wstępnego i pompownię 
odcieków, 

• Budowa nowego zbiornika retencyjnego, 
• Budowa komór fermentacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 
• Budowa instalacji biogazu wraz z rezerwą pod przyszłą lokalizacją agregatu kogeneracyjnego, 
• Adaptacja istniejącego osadnika Imhoffa na zbiorniki osadowe i jego hermetyzacja, 
• Zabudowa biofiltra, 
• Budowa instalacji wody technologicznej, 
• Wykonanie nowych sieci technologicznych, 
• Wykonanie nowych sieci mediów towarzyszących (wodociąg, kanalizacja, energia elektryczna, 

teletechnika, sieci akp, ogrzewanie, itp.), 
• Dostosowanie układu komunikacyjnego oczyszczalni oraz wykonanie nowych obiektów 

terenowych oczyszczalni, 
• Rozbudowę systemu elektroenergetycznego oczyszczalni,  
• Rozbudowę systemu AKPiA dla celów kontroli technologicznej, 
• Renowację skorodowanych betonów i elementów metalowych we wszystkich adaptowanych i 

przebudowywanych obiektach oczyszczalni, 
• Wykonanie nowej instalacji CO wraz z nową kotłownią (dla której źródłem ciepła będzie gaz 

ziemny lub biogaz), 
• Uzupełnienie istniejącego ogrodzenia oczyszczalni. 

 
Wyżej wymienione zmiany w technologii procesów oczyszczania ścieków i przeróbki osadów 
ściekowych wymagają zasadniczych zmian funkcji istniejących urządzeń i komór technologicznych. W 
ramach modernizacji niezbędne będą również poważne zmiany w istniejącym systemie pomp i 
rurociągów. System ten należy zmodernizować i rozbudować, by można było wykorzystać go dla 
potrzeb nowych rozwiązań technologicznych i nowych elementów wyposażenia. Jednym z 
podstawowych elementów modernizacji oczyszczalni ścieków będzie wprowadzenie nowej aparatury 
kontrolno-pomiarowej, przykrycie niektórych komór i zapewnienie ograniczenia emisji nieprzyjemnych 
zapachów i bioaerozoli oraz prac z dziedziny architektury krajobrazu. 

1.2.3. Podstawowe założenia projektu modernizacji oczyszczalni 

Modernizacja oczyszczalni dotyczyć będzie nie tylko samego procesu technologicznego, pod 
kątem osiągnięcia w procesie oczyszczania odpowiedniej redukcji zanieczyszczeń, ale również 
koniecznej modernizacji oczyszczalni w zakresie minimalizacji trudności i kosztów eksploatacyjnych 
poprzez: 

• maksymalna automatyzacje pracy instalacji i prostotę obsługi w realizowanym systemie 
automatyki i sterowania, 

• wyposażenie pompowni w pompy w układzie n+1, 
• zapewnienie jeżeli to możliwe i technicznie uzasadnione obejść awaryjnych, 
• ograniczenie hałasu i uciążliwości zapachowej, 
• ograniczenie zagrożenia skażeniem powietrza , 
• zmniejszenie zużycia energii elektrycznej dzięki wykorzystaniu nowoczesnych 

energooszczędnych urządzeń oraz wymianie istniejących urządzeń na urządzenia o wyższej 
sprawności i mniejszej energochłonności 

• zmniejszenie zużycia energii elektrycznej dzięki wykorzystaniu metanu z procesu fermentacji 
osadu (montaż urządzeń umożliwiających wytwarzanie prądu elektrycznego i ciepła z 
biogazu), 

• zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem obiektów oczyszczalni oraz CWU poprzez 
wykorzystanie ciepła powstającego przy wykorzystaniu biogazu 

• poprawę stopnia odwodnienia osadu i tym samym zmniejszenie ilości osadu do dalszego 
zagospodarowania, 

• modernizacje zasilania energetycznego z przejściem na zasilanie bezpośrednie z energetyki 
zakładowej, 

• ograniczenie zużycia wody (wykorzystanie ścieków oczyszczonych do celów 
technologicznych) 
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Projekt uwzględnia: 
• lokalizację wszystkich obiektów oczyszczalni na terenie funkcjonującej oczyszczalni (w 

granicach ogrodzenia). 
• Ograniczenie zasięgu oddziaływania obiektów oczyszczalni na otoczenie w zakresie 

oddziaływania na powietrze atmosferyczne (zapach, skażenie biologiczne, hałas) do terenu w 
całości mieszczącego się w granicach ogrodzenia oczyszczalni ścieków. 

• Maksymalne wykorzystanie obiektów i instalacji istniejącej oczyszczalni ścieków. 
• Konieczność ciągłej pracy oczyszczalni przez cały okres realizacji inwestycji. 
• Pracę wszystkich istniejących urządzeń oczyszczania ścieków, które maja pracować podczas 

trwania z wymagana technologicznie wydajnością, bez ograniczeń powodowanych przez 
prace modernizacyjne. Pracownicy Zamawiającego będą posiadać dostęp do terenu budowy 
w związku z wykonywaniem czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych. 

• Rozwiązania ograniczające ryzyko wystąpienia zjawiska pęcznienia osadu czynnego. 
• Konieczność zapewnienia maksymalnej efektywności i niezawodności urządzeń oraz 

obiektów (nowych i aktualnie eksploatowanych). 
• Integrację istniejących oraz nowoprojektowanych systemów CO i CWU, 
• W budynkach nowoprojektowanych oraz istniejących wszelkie instalacje, w szczególności 

centralnego ogrzewania, wod-kan, wentylacji, oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego, 
gniazd wtykowych i innych, które są niezbędne do pełnienia nowych funkcji zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

•  Objęcie systemem bezpieczeństwa gazowego wszystkich miejsc produkcji i poboru biogazu i 
gazu ziemnego z sygnalizacją akustyczno-wizualna podłączoną do systemu monitoringu w 
centralnej dyspozytorni. 

• Takie rozwiązania, że oczyszczalnia będzie reprezentować wysokie standardy techniczne w 
dziedzinie technologii oczyszczania ścieków, budownictwa, automatyki i innych dziedzin 
inżynierskich mających zastosowanie w oczyszczalniach ścieków (przez standardy techniczne 
rozumie się w szczególności rozwiązania materiałowe, jakość oferowanych urządzeń, 
energochłonność, zapotrzebowanie na media, ilość personelu niezbędnego do obsługi i inne 
elementy decydujące o kosztach eksploatacyjnych oczyszczalni i jej niezawodności. 
Standardy techniczne będą podobnie wysokie jak w przypadku innych oczyszczalni 
zrealizowanych niedawno w Polsce i krajach UE, a uznanych w opinii kompetentnych osób za 
nowoczesne i reprezentujące aktualny stan techniki). 

• Rozwiązania konstrukcyjne budynków i instalacji zapewniające możliwość dostępu do 
urządzeń w celu przeprowadzenia remontów, wymian i bieżących czynności serwisowych, w 
sposób możliwie prosty, tam gdzie będzie to możliwe – bez konieczności zatrzymywania 
pracy urządzeń lub opróżniania zbiorników. 

1.2.4. Opis nowych i modernizowanych obiektów oczyszczalni w Kiełczewie. 

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiełczewie obejmuje następujące obiekty i 
urządzenia: 
w zakresie gospodarki ściekowej: 

• budowa punktu zlewnego ścieków dowożonych wraz z przebudową komory ścieków 
dowożonych – obiekt nr 23 i 23A, 

• przebudowa i rozbudowa budynku krat – obiekt nr 1,1A,1B,1C, 
• przebudowa przepompowni ścieków z budową komory pomiarowej – obiekt nr 3, 4, 4A 
• zbiornik magazynowy zewnętrznego źródła węgla – obiekt nr 11A, 
• budowa piaskowników z komorą usuwania tłuszczy i płuczka piasku – obiekt nr 5/1, 5/2, 14, 
• budowa osadników wstępnych – obiekt nr 9/1, 9/2, 
• budowa komory rozdziału – obiekt 4B, 
• przebudowa reaktora biologicznego i budowa komory rozdziału oraz komory pomiarowej – 

obiekt nr 6, 6A,7C 
• przebudowa osadników wtórnych, komory rozdziału ścieków  i komory osadu – obiekt nr 7/1, 

7/2, 7A, 7a, 7b, 
• przebudowa stacji dmuchaw – obiekt nr 10, 
• przebudowa istniejącego i budowa nowego zbiornika retencyjnego – obiekt nr 30/1, 30/2. 

 
w zakresie gospodarki osadowej: 

• Pompowania osadu wstępnego - ob. nr 9A. 
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• Pompownia wód nadosadowych i odcieków - ob. nr 15. 
• Zagęszczacze grawitacyjne osadu wstępnego - ob. nr 13/1, 13/2. 
• Przepompownia osadu nadmiernego, zagęszczonego wstępnego, wody technologicznej ob. 

nr 16 
• Zbiornik osadu nadmienrego (obiekt nr 31), zbiornik osadu zagęszczonego zmieszanego 

(obiekt nr 32), zbiornik osadu przefermentowanego (obiekt nr 33) 
• Wydzielone komory fermentacyjne ob. nr 12/1; 12/2 oraz budynek wymienników ciepła ob. nr 27  
• Budynek przeróbki osadu: Pomieszczenie zagęszczania osadu ob. nr 18; Silos na wapno ob. 

nr19; pomieszczenie odwadniania osadu ob. nr 20; pomieszczenie dozowania polielektrolitu 
ob. nr 21; rozdzielnia ob. nr 24 

 
Poza wymienionymi obiektami roboty obejmują także zaprojektowanie szeregu następujących 
elementów towarzyszących: rurociągów międzyobiektowych, stacji redukcyjnej gazu, rozbudowy i 
modernizacji sieci technologicznych, sieci elektrycznych, systemu AKPiA, sieci wodociagowo-
kanalizacyjnych, sieci ciepłowniczej, sieci gazowej, sieci biogazu, dróg wewnętrznych, elementów tzw. 
„małej architektury”, makroniwelacji terenu oraz innych niezbędnych elementów z punktu widzenia 
realizacji celów projektu. 
 
 Dodatkowo w ramach modernizacji oczyszczalni należy uwzględnić: 

� przystosowanie obiektów do norm cieplnych; 
� przystosowanie obiektów do aktualnych przepisów dotyczących dopuszczalnego poziomu 

hałasu; 
� dostosowanie do aktualnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa obiektów (z 

uwzględnieniem bezpieczeństwa gazowego). 
� odpowiednie oznakowanie budynków, zasuw, orurowań, napędów i urządzeń. 

 
Modernizacja gospodarki ciepłem 

� W ramach projektu przewiduje się zmianę układu przenoszenia ciepła na terenie oczyszczalni. 
Generalnie zakłada się spalanie całej ilości biogazu w stacji generatorów gazowych. Ilość ciepła 
tu wyprodukowanego wystarczy praktycznie w każdej porze roku na zaspokojenie potrzeb 
technologicznych oczyszczalni (podgrzewanie osadu w WKF). 

 
� W okresach, gdy ilość ciepła wyprodukowana w agregatach kogeneracyjnych nie wystarczy dla 

zaspokojenia potrzeb całej oczyszczalni cała ilość biogazu lub jego część powinna być spalana 
w kotłowni. Ciepło uzyskane z biogazu zapewni pełne pokrycie zapotrzebowania oczyszczalni 
na ciepło. 

 
� Gaz ziemny będzie pełnił zatem rolę paliwa rezerwowego spalanego w kotłowni do czasu 

rozruch WKF i instalacji biogazu, a podczas normalnej eksploatacji rozbudowanej oczyszczalni 
jedynie w okresie awarii agregatów kogeneracyjnych lub zakłóceń fermentacji osadów 
skutkujących zmniejszeniem produkcji biogazu. 

1.2.5. Opis robót objętych kontraktem i specyfikacjami 

1.2.5.1. Konstrukcje na terenie  

 
Bloki oporowe 

Projektuje się bloki z betonu wg PN-EN 206-1 klasy C25/30 (B30 wg PN-B 03264) 
o wodoszczelności W-4, zbrojonego zbrojeniem rozproszonym polipropylenowym o długości 
włókien do 19 mm i średnicy do 30µm, w ilości 0,9 kg na metr sześcienny betonu. Włókna 
polipropylenowe powinny spełniać warunki normy PN-EN 14889-2. 

Bloki oporowe wykonane będą na warstwie betonu wyrównawczego o grubości 10 cm, na 
gruncie nośnym. 

Powierzchnie zewnętrzne bloku należy zabezpieczyć dyspersyjną powłoką izolacyjną o 
grubości 2mm. 

Pod podeszwą bloku nie projektuje się żadnej izolacji.  
 

Podłoże pod rurociągi i zasypki 



 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00 – Wymagania ogólne 

 

Nazwa zamówienia :Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiełczewie 
Numer zamówienia: S49-2/2011 8/ZP/2011 

11

Szerokość dna wykopu pod rurociąg powinna wynosić w zależności od średnicy rury nie mniej 
niż DN + 2x600 mm. Nachylenie skarp wykopu powinno być zależne od gruntu, w którym 
wykonywany będzie wykop i od jego głębokości. Jeżeli są ograniczenia sytuacyjne przy 
szerokości wykopu, trzeba będzie użyć szalunku z rozporami.  

Jeżeli w poziomie posadowienia rurociągu występują grunty nienośne należy wykonać 
wymiany gruntu na niespoisty o  IS ≥ 0,95. 

Zasypkę wykopu należy wykonać z materiału niespoistego podatnego na zagęszczenie.  
Minimalna grubość zasypki rurociągu powinna wynosić 50 cm.  
Minimalna grubość obsypki pod rurociągiem powinna wynosić 20 cm. 

 

1.2.5.2. Budowa punktu zlewnego ścieków dowożonych wraz z przebudową komory ścieków 
dowożonych – obiekt nr 23 i 23A 

 
Przy budynku krat zaprojektowano nowy kontenerowy punkt zlewny ścieków dowożonych. Odbiór 
ścieków odbywać się będzie poprzez połączenie węża samochodu asenizacyjnego do króćca 
wlotowego za pomocą szybkozłącza.  
Kontener stacji zlewczej posadowionych zostanie na stropie istniejącej komory ścieków dowożonych. 
Przepustowość stacji 6 – 8 samochodów na godzinę. 
Ścieki dopływać będą przez układ pomiarowy odczynu pH i przewodności. W przypadku 
przekroczenia zadanych wartości nastąpi automatyczne zamkniecie zaworu pneumatycznego  
i zablokowanie odpływu z wozu asenizacyjnego. Dodatkowo stacja zlewcza wyposażona będzie w 
urządzenie do automatycznego poboru prób ścieków dowożonych, w zależności od potrzeb,  
z termostatowym przechowywaniem pobranych próbek. 
Urządzenia stacji zlewczej umieszczone są w kontenerze dostarczanym jako komplet przez 
producenta, który zostanie posadowiony na płycie fundamentowej.  

 

1.2.5.3. Przebudowa i rozbudowa budynku krat – obiekt nr 1,1A,1B,1C 

Pierwszym obiektem mechanicznej części oczyszczalni jest budynek  krat z dwoma ciągami 
ścieków. Na ciągu podstawowym zamontowana jest krata mechaniczna schodkowa EKO-CELKON o 
wydajności hydraulicznej 560 m3/h i prześwicie krat 6,0mm.  
Na ciągu rezerwowym zlokalizowana jest krata rzadka czyszczona ręcznie o prześwicie 20mm. 
Skratki zatrzymane na kracie mechanicznej podajnikiem hydraulicznym oraz ślimakowym 
transportowane są na wyższy poziom do pojemnika. Pojemnik na skratki ustawiony jest pod wiatą. 
Zastawki kanałowe z napędem ręcznym umożliwiają kierowanie ścieków do dowolnego ciągu, lub 
pracę dwoma ciągami. 
 
W budynku krat zlokalizowane jest pomieszczenie pomp dawkujących. Zlokalizowane są w nim 
zestawy pomp dawkujących przeznaczonych do dawkowania: 
− koagulantu PIX/PAX, 
−  zewnętrznego źródła węgla. 

 
 

1.2.5.4. Przebudowa przepompowni ścieków wraz budową komory pomiarowej – obiekt nr 3, 4, 
4A 

Obecnie w pompowni ścieków zainstalowane są 3 pompy zatapialne Flygt o parametrach: 
Ilość pomp    3 szt (w tym jedna rezerwowa) 
Wydajność pompy    110,0 l/s 
Wysokość podnoszenia pompy   14,0 m 
Moc silnika pompy    22,0 kW 
Pompy zamontowane są w istniejącej komorze żelbetowej o wymiarach: 
Średnica zbiornika   6,0m 
Objętość czynna zbiornika:   56,55 m3 

 
Wymianie podlegały będą pompy oraz stopa sprzęgająca reszta osprzętu pozostaje bez zmian. 
Istniejące pompy wymieniane będą na nowe w przypadku,  gdy naprawa starych pomp stanie się 
nieopłacalna.  
W ramach modernizacji przewiduje się: 
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• w komorze zasuw (ob.4) - zabudowę nowej  armatury oraz niezbędnych elementów 
rurociągów umożliwiających montaż nowej armatury,  

• w nowej komorze (ob. 4A) - zabudowę przepływomierza DN250 na rurociągu tłocznym 
podającym ścieki do dalszych obiektów oczyszczalni oraz zasuw regulacyjnych, wymiary 
komory: a x b x h= 2,50 x 3,10 x 2,05m 

• w pompowni - wymianę istniejących pomp po ich wyeksploatowaniu na nowe o parametrach 
określonych powyżej. 

 

1.2.5.5. Piaskowniki napowietrzane, płuczka piasku – obiekt nr 5/1, 5/2 i 14 

Do usuwania piasku i części pływających ze ścieków przed dopływem do części biologicznej 
oczyszczalni przewiduje się zastosowanie dwóch kontenerowych piaskowników przedmuchiwanych z 
wydzielonymi komorami tłuszczy. 
Dobrano piaskownik poziomy w zabudowie kontenerowej ze stali nierdzewnej wyposażony w 
instalację napowietrzania i komorę usuwania tłuszczy. W piaskowniku następuje oddzielenie części 
mineralnych i organicznych. Napowietrzanie piaskownika redukuje ilość substancji organicznych w 
zsedymentowanym piasku. Wypłukane substancje organiczne wraz z częściami pływającymi 
odprowadzane są wraz z oczyszczonymi ściekami poza piaskownik.  
Przewiduje się możliwość odprowadzenia części pływających do komór fermentacyjnych. 
Zsedymentowany piasek transportowany będzie spiralą poziomą w kierunku leja pulpy piasku i 
pompwo do króćca wlotowego płuczki piasku. 
Parametry piaskownika poziomego: 

• Ilość: 2 szt.  
• Wydajność nominalna: 290 m3/h  
• Stopień separacji piasku o uziarnieniu ≥0,20mm przy przepływie nominalnym: 90%, przy 

przepływie max 550 m3/h nie mniejszy niż 75%, 
• Wymiary piaskownika LxBxH 10,5mx2,0mx2,0m  

Piaskowniki wyposażone będą we własne dmuchawy powierza, pompy cz. pływających, pompy 
tłuszczu oraz przenośniki ślimakowe. 
Piaskowniki napowietrzane będą współpracowały z separatorem płuczką piasku.  
Mieszanina wody, zawiesiny organicznej i piasku doprowadzana jest do urządzenia pompowo. 
Parametry techniczne proponowanego separatora płuczki piasku: 

• Ilość:                  1 szt.  
• Maksymalny napływ pulpy piaskowej:  30 m3/h  
• Max ilość oddzielanego piasku:     1,0 m3/h  
• Wysokość zrzutu piasku:    2275 mm  
• Długość spirali piasku:      5300 mm  
• Zużycie wody płuczącej     3 l/min, p= 5 bar  
• Stopień redukcji substancji organicznych: 97%  

Piaskowniki proponuje się zlokalizować jako wyniesione ponad teren, zblokowane z osadnikami 
wstępnymi – zadaszone z odbiorem piasku do płuczki usytuowanej na podeście na poziomie 
piaskowników; ścieki podawane będą do piaskownika z istniejącej pompowni ścieków ob.3 i 4; 
istniejący piaskownik poziomy przewidziany do wyłączenia z eksploatacji. 
Układ wysokościowy piaskowników i osadników będzie umożliwiał grawitacyjny przepływ ścieków do 
bloku biologicznego. Ze względu na rozdział ścieków do poszczególnych komór bloku 
technologicznego i zachowania przelewów niezatopionych oraz poziomu ścieków w osadnikach 
wtórnych i bloku technologicznym należy poziom zwierciadła ścieków w projektowanym osadniku 
wstępnym podwyższyć o ok. 30cm w stosunku do obecnego poziomu ścieków w istn. osadniku 
Imhoffa, a poziom w ścieków w piaskownikach podwyższyć o kolejne ok. 1,4m.  
 

1.2.5.6. Osadniki wstępne – obiekt nr 9/1, 9/2 

Jako osadniki wstępne proponuje się budowę  dwóch żelbetowych osadników o parametrach: 
• Ilość    - 2 szt 
• Długość   - 28,0m, 
• Szerokość jednego osadnika - 4,5m 
• Głębokość   - 2,0m 
• Objętość leja osadowego  - V=8,10m3, co daje możliwość opróżniania leja około 2x/dobę. 
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Do zgarniania osadu do leja osadnika proponuje się zastosować zgarniacz łańcuchowy o poniższych  
parametrach: 

- długość 30,0m 
- szerokość 4,5m 
- wykonanie: stal nierdzewna 
- silnik z przekładnia stożkową 0,25kW (230/400V); 

a do części pływających zgarniacz ślimakowy o parametrach: 
- długość 4,5m 
- wykonanie: stal nierdzewna 
- napęd przekładniowy pływającego zgarniacza 0,12kW (230/400V) 
- pompa zatapialna części pływających o mocy 4,1kW i wydajności od 5 do 55 m3/h 

Osad z osadników wstępnych będzie transportowany  pompowo do zagęszczaczy grawitacyjnych, a 
cz. pływające do komory fermentacyjnej. 
 

1.2.5.7. Pompownia osadu wstępnego oraz pompownia wód nadosadowych i odcieków – obiekt 
nr 9A i 15 

Istniejący reaktor ob. nr 15 proponuje się zaadaptować na  pompownię osadu wstępnego oraz wód 
osadowych. 
Zakres modernizacji obiektu obejmuje: 
• demontaż istniejącego wyposażenia reaktora tj. 

− mieszadła prętowego, 
− koryta odpływowego wód nadosadowych wraz z konstrukcją podtrzymującą, 
− rurociągów odprowadzających wody nadosadowe z koryta, 
− rurociągów doprowadzających i odprowadzających osad, 
− pomostu, 

• demontaż istniejących pomp oraz orurowania z przepompowni osadu chemicznego i 
przepompowni wód nadosadowych, 

• rozbiórka przepompowni osadu chemicznego, 
• rozbiórka przepompowni wód nadosadowych, 
• rozbiórka komory szybkiego mieszania, 
• demontaż silosu na wapno oraz likwidacja fundamentu, 
• budowa nowej ściany w istniejącym reaktorze, 
• montaż nowego pomostu, 
• montaż istniejących pomp w odpowiednich częściach pompowni, 
• montaż nowych rurociągów wraz z armaturą, 
Osad z osadników wstępnych będzie grawitacyjnie podawany do przepompowni osadu wstępnego 
(ob. nr 9A), następnie  pompowo do zagęszczaczy grawitacyjnych. 
Wody nadosadowe z modernizowanych zagęszczaczy grawitacyjnych oraz odcieki z 
nowoprojektowanego budynku zagęszczania i odwadniania osadu będą grawitacyjnie dopływały do 
pompowni wód nadosadowych i odcieków (ob. nr 15).  
Wody nadosadowe oraz odcieki pompowo będą tłoczone do studni rozprężnej, a dalej kanałem 
grawitacyjnym  wraz z dopływającymi ściekami sanitarnymi do studni przed budynkiem krat. 
 

1.2.5.8. Budowa komory rozdziału – obiekt 4B, 

W ramach przebudowy i rozbudowy oczyszczalni przewiduje się wybudowanie nowej komory 
rozdziału ścieków (obiekt 4B). Komora projektowana jako szczelna komora żelbetonowa 
zalkalizowana na  trasie istniejącego rurociągu zasilającego reaktor biologiczny o średnicy DN 500 w 
taki sposób aby w jak najmniejszym stopniu ingerować w istniejący rurociąg. Połączenie z istniejącym 
rurociągiem realizowane jako połączenie kołnierzowe  przekładkami.  

Geometria: a x b x h= 2,50 x 5,7 x 2,30m - płyta denna o grubości 0,30m; 
W komorze zamontowany będzie przepływomierz elektromagnetyczny wraz z zasuwą nożową 

regulacyjną z wkładką trójkątną o średnicy  DN350. Umożliwi ona kierowanie na cz. biologiczną 
określonej ilości ścieków. Zasuwa sterowana będzie w zależności od wskazań przepływomierza, tak 
aby nie przekroczyć maksymalnego godzinowego dopływu na reaktor biologiczny w wartości 
7000m3/d.  
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Przedział pomiarowy przepływomierza 55,0 – 235,0 m3/h. Przepływomierz ten będzie również 
sterował pracą pomp w zbiorniku retencyjnym, załączając je w czasie przepływów o wartościach 
niższych od średniego dobowego dopływu do oczyszczalni (5500m3/d). 

Przewidziano odwodnienie komory za pomocą przenośnej pompki odwadniającej. 
Rurociągi wraz z armaturą w komorze wykonane ze stali nierdzewnej 0H18N9. Rozwiązania 

projektowe przedstawione na załączonych rysunkach. 
 

1.2.5.9. Komory rozdziału ścieków i osadów, komora pomiarowa – obiekt nr 6A, 7C. 

Równomierność rozdziału ścieków do poszczególnych ciągów reaktora biologicznego proponuje się 
wykonać za pomocą pomiaru ilości ścieków/osadów i montażu zastawek przelewowych. Zastawki te 
będą umieszczone w żelbetowej komorze (ob.6A) zlokalizowanej przed blokiem technologicznym.   
Jest to nowa komora żelbetowa o wymiarach w rzucie 14,0x8,0m i wysokości czynnej 5,0m. 
Proponuje się aby w komorze tej zorganizowane zostały strefy predenitryfikacji i defosfatacji o 
wymiarach: 

− komora predenitryfikacji: dł.xszr.xwys.=8,0x3,0x5,5, pojemność czynna 120m3 
− komora defosfatacji: dł.xszr.xwys.=14,0x5,0x5,5, , pojemność czynna 350m3. 

Komory wyposażone będą w mieszadła zanurzeniowe umożliwiające wymieszanie zawartości komór i 
utrzymanie osadu w zawieszenie. 
Rozdział ścieków pomiędzy poszczególne komory i ciągi reaktora biologicznego realizowany będzie 
za pomocą zastawek przelewowych z napędem elektrycznym. 
Dopływ ścieków po oczyszczaniu mechanicznym kształtuje się w następujący sposób: 

• 20% do komory predenitryfikacji, 
• 80% do komory defosfatacji. 

Z komory defosfatacji ścieki rozdzielane będą Dona trzy ciągi reaktora biologicznego (ob. 6) 
W komorze pomiarowej (obiekt nr 7C) na rurociągu osadu recyrkulowanego DN600 o wymiarach w 
rzucie 2,15mx2,5m i wysokości 2,85m zaprojektowano przepływomierz, zasuwę nożową DN600 z 
napędem ręcznym  oraz  zasuwę nożową DN600 z napędem elektrycznym.   
 

1.2.5.10. Reaktor biologiczny – obiekt nr 6. 

Parametry pracy bloku biologicznego przy założonej kubaturze przedstawiono dla warunków 
określonych przez Zamawiającego czyli  przepływu średniego  
Qobl. = 5 500 m3/d 
Reaktor biologiczny będzie składał się z : 
• stref nitryfikacyjnych zlokalizowanych w istniejącym bloku; wymagana łączna kubatura 2 880m3,  
• stref denitryfikacyjnych w pozostałej części bloku o poj. 2 880 m3,  
W strefach denitryfikacji wydzielona zostanie strefa zmienna o poj. 1 920 m3 wyposażona zarówno w 
system napowietrzania jak i w mieszadła wolnoobrotowe. W ten sposób istnieje możliwość zmiany 
pojemności strefy nitryfikacji w zakresie 2880-3840-4800 m3, a co za tym idzie opjemność strefy 
denitryfikacji będzie zmieniała się w zakresie 2880-1920-960 m3. 
W procesie tym należy zapewnić recyrkulacje wewnętrzną 75%÷500%, a zewnętrzną 50%÷150% 
ilości ścieków dopływających do bloku.  
Obliczeniowe zapotrzebowanie tlenu do prowadzenia biologicznych procesów oczyszczania ścieków 
wynosić będzie ok. 490,0 kg/h. 
Zapotrzebowanie powietrza wynosi:  
Qpmax =  490:0,07 =  7000Nm3/h  
 
Zakres przebudowy i rozbudowy bloku technologicznego obejmuje: 
• demontaż istniejącego wyposażenia komór, 
• naprawę konstrukcji żelbetowej 0,5m pod i powyżej powierzchni ścieków, 
• demontaż istniejącej przegrody żelbetowej 
• demontaż istniejącej przegrody drewnianej 
• budowę stałej przegrody żelbetowej oddzielającą strefy ścisłej nitryfikacji od stref zmiennych i 

denitryfikacji. 
• montaż nowych mieszadeł wolnoobrotowych (9szt.o mocy 2,3kW każde),  
• montaż nowych rusztów napowietrzających (dyfuzory rurowe ,elastomerowe) wraz z rurociągami 

doprowadzającymi oraz armatura sterującą (6 przepustnic regulacyjnych, 6 przepustnic typu 
ON/OFF) 
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• demontaż istniejącego systemu recyrkulacji 
• montaż nowych mieszadeł pompujących (3szt. o mocy 5,5kW; Q=57,3 ÷ 382m3/h każde) wraz z 

rurociągami recyrkulacji wewnętrznej oraz przepływomierzami o wydajności Q=57,3 ÷ 382m3/h, 
DN200 każdy. 

• demontaż istniejącej instalacji dawkowania węgla organicznego 
• budowa nowej instalacji dawkowania węgla organicznego do rurociągu recyrkulacji wewnętrznej. 
• budowa komory rozdziału ścieków i osadu (obiekt 6A), 
• montaż nowych rurociągów doprowadzających i odprowadzających ścieki i osady. 
• wymiana istniejących zastawek odpływowych na nowe o napędzie elektrycznym o parametrach: 3 

zastawki przelewowe opuszczane w dół – wysokość warstwy przelewowej:15cm. B=100cm, 
Hzas=100cm, Hzab=100cm. 

• budowę nowych ciągów komunikacyjnych w postaci pomostów oraz  nowych nawierzchni na 
istniejących i nowo usypanych skarpach okalających. 
 

1.2.5.11.  Budynek dmuchaw – obiekt nr 10. 

Przebudowa obejmowała będzie wymianę istniejących dmuchaw na nowe w układzie 2 pracujące + 1 
rezerwowa  o wydajności 2350 Nm3/h każda. 
W zakresie modernizacji stacji dmuchaw należy wykonać: 

• Demontaż istniejących dmuchaw, 
• Demontaż istniejących rurociągów powietrza w pomieszczeniu dmuchaw i na terenie 

oczyszczalni, 
• Montaż nowych dmuchaw, 
• Montaż nowego układu rurociągów sprężonego powietrza 
• Dostosowanie budynku i instalacji wentylacyjnej do potrzeb nowoprojektowanych dmuchaw. 

 

1.2.5.12. Osadniki wtórne, komora rozdziału ścieków, komora pomiarowa – obiekt nr 7/1, 
7/2,7A,7B. 

Istniejące osadniki wtórne będą pełniły dotychczasową funkcję. 
Zakres modernizacji obiektu obejmuje: 
• demontaż istniejącego wyposażenia osadnika tj. 

− pomp osadu, 
− koryt odbioru ścieków oczyszczonych wraz z konstrukcją podtrzymującą (koryto środkowe i 

zewnętrzne), 
− rurociągów odprowadzających ścieki z koryta środkowego, 
− koryta osadu. 

• montaż nowego zgarniacza ślimakowego części pływających do istniejącego pomostu, 
• montaż koryta odpływowego ścieków z dwustronnym przelewem pilastym, 
• montaż nowych rurociągów, 
• montaż koryta odpływowego cz. pływających, 
• montaż istniejących pomp osadu wraz z zamontowanymi do rurociągów ssących zgrzebłami 

zgarniacza dennego, 
• naprawę konstrukcji żelbetowej powyżej zwierciadła ścieków oraz 0,5m poniżej zwierciadła 

ścieków, 
• naprawa bieżni oraz montaż systemu podgrzewania bieżni, 
• montaż w komorze rozdziału ob. nr 7A zasuw nożowych regulacyjnych z napędem elektrycznym, 
• montaż pompy osadu nadmiernego w komorze osadu przy osadniku wtórnym nr 7/2, 
• montaż w komorze osadu przy osadniku wtórnym nr 7/1 rurociągu koagulantu wraz z zaworem 

dozującym stałego ciśnienia,  
• opomiarowanie ilości osadu  nadmiernego oraz osadu recyrkulowanego, 
• montaż rurociągu wody technologicznej w komorze spustu ścieków oczyszczonych z osadników 

wtórnych, 
• budowa komór pomiarowych na rurociągu osadu nadmiernego i recyrkulowanego.  
Na rurociągu osadu nadmiernego zaprojektowano komorę pomiarową –obiekt nr 7B o wymiarach w 
rzucie 2,15mx1,7m i wysokości 2,10m zaprojektowano przepływomierz o wydajności Q=110-350m3/h, 
DN150, zasuwę nożową DN150 z napędem ręcznym  oraz  zasuwę nożową DN150 z napędem 
elektrycznym.   
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1.2.5.13. Zbiornik retencyjny (awaryjny) ścieków – obiekt nr 30/1, 30/2, 30A. 

W ramach modernizacji oczyszczalni przewiduje się powiększenie objętości istniejącego 
zbiornika retencyjnego (awaryjnego) ścieków, polegające na: 

• Wybudowaniu nowego zbiornika retencyjnego o pojemności min. 2 500m3 oraz rurociągu 
przelewowego i połączeniowego pomiędzy istniejącym zbiornikiem i projektowanym, 

• montażu pomp zatapialnych w istniejącym zbiorniku (obiekt 30A) oraz budowa rurociągu 
tłocznego przetłaczającego ścieki ze zbiornika awaryjnego do komory rozdziału ścieków przed 
blokami technologicznymi (obiekt 6A), 

• wybudowaniu nowej komory rozdziału ścieków (obiekt 4B) w której zamontowany będzie 
przepływomierz i zasuwa nożowa regulacyjna umożliwiająca kierowanie na cz. biologiczną 
określonej ilości ścieków. Przepływomierz ten będzie również sterował pracą pomp w 
zbiorniku retencyjnym. 

Nadmiar ścieków z komory rozdziału kierowany będzie do istniejącego zbiornika retencyjnego. Po 
napełnieniu pierwszego zbiornika ścieki przelewem będą dopływały do drugiego zbiornika. 
Opróżniania zbiorników będzie odbywało się za pomocą zamontowanych w pierwszym zbiorniku 
pomp zatapialnych o parametrach: 

− typ  - pompa zatapialna przystosowana do współpracy z falownikiem, 
− ilość – 2 szt. 
− Wydajność – 116m3/h, 
− Wysokość podnoszenia 6,0m. 

 

1.2.5.14. Zagęszczacz grawitacyjny osadu wstępnego – obiekt nr 13/1,13/2. 

W nowym układzie zagęszczacze grawitacyjne osadu będą pełniły dotychczasową funkcję.  
Przewiduje się następujące prace modernizacyjne: 

• wymiana istniejących mieszadeł na nowe mieszadła prętowe, 
• wymiana istniejących pomostów, 
• wymiana koryta odpływowego cieczy nadosadowej, 
• montaż laminatowego przykrycia zagęszczaczy, 
• montaż rurociągów zanieczyszczonego powietrza, 
• naprawa powierzchni żelbetowej zbiornika, 
• przykrycie zbiorników.  

Osad wstępny do zagęszczaczy podawany będzie pompą zlokalizowaną  w adaptowanej do tego celu  
części zbiornika reakcji. Rozdział osadu do zagęszczaczy będzie realizowany jak dotychczas. 
Zagęszczony osad wstępny podawany będzie poprzez pompownię (lokalizacja pomp w istniejącej 
starej pompowni obiekt nr 16) do nowego zbiornika osadu zmieszanego zagęszczonego.  
 

1.2.5.15. Przepompownia osadu nadmiernego, zagęszczonego wstępnego i wody 
technologicznej  – obiekt nr 16. 

Przepompownię osadu nadmiernego, zagęszczonego wstępnego i wody technologicznej 
zlokalizowano w istniejącej starej przepompowni – ob. nr 16.  
Przebudowa istniejącej przepompowni polegała będzie na wykonaniu: 

• Demontażu istniejących pomp, 
• Demontażu rurociągów wraz z armaturą, 
• Rozbiórka i budowa nowych schodów wewnętrznych, 
• Montaż nowych pomp osadu nadmiernego i osadu zagęszczonego wstępnego, 
• Montaż zestawu hydroforowego, 
• Montaż nowoprojektowanych rurociągów wraz z armaturą, 
• Napraw konstrukcji ścian, 
• Wymiany instalacji wod-kan, wentylacji, ogrzewania,  instalacji elektrycznych i automatyki oraz 

stolarki okiennej i drzwiowej.  
Przebudowa komory ścieków oczyszczonych : 

• Demontaż istniejącej kraty ręcznej, 
• Demontaż schodów stalowych, 
• Rozbiórka pomostu, 
• Demontaż istniejących rurociągów, 
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• Likwidacja istniejących otworów, 
• Likwidacja wejścia i zamurowanie otworu drzwiowego, 
• Montaż włazów wraz z kominkiem wentylacyjnym, 
• Montaż rurociągów wody technologicznej wraz z armaturą 

Zagęszczony osad wstępny z zagęszczaczy grawitacyjnych podawany będzie z pompowni do nowego 
zbiornika osadu zmieszanego zagęszczonego – ob. nr 32 
Osad nadmierny  z nowego zbiornika osadu nadmiernego – ob. nr 31 podawany z pompowni do  
zagęszczania mechanicznego - ob. nr 18. 
Woda technologiczna (oczyszczone ścieki) z komory spustu ścieków oczyszczonych przy osadnikach 
wtórnych grawitacyjnie spływa do komory przy przepompowni osadu nadmiernego, zagęszczonego 
wstępnego i wody technologicznej - ob. nr 16, a następnie za pomocą zestawu hydroforowego 
podawana jest do: budynku krat, separatora i płuczki piasku, budynku zagęszczania i odwadniania 
osadu oraz stacji zlewnej. 
 

1.2.5.16. Instalacja zagęszczania osadu nadmiernego – obiekt nr 18 

Zagęszczanie osadu nadmiernego zaleca się prowadzić na mechanicznej zagęszczarce taśmowej. 
W skład kompletnej instalacji zagęszczania osadu wchodzą następujące urządzenia: 

1. Pompa doprowadzająca osad uwodniony ze zbiornika osadu nadmiernego do prasy 
zagęszczającej osad, 

2. Trójkomorowa stacja przygotowania polielektrolitu wraz z pompą dozującą, 
3. Zagęszczarka taśmowa   o wydajności 50m3/h, 
4. Pompa osadu zagęszczonego 
5. Armatura odcinająca i pomiarowa . 

Zagęszczarka wraz z pompą podającą osad zagęszczony do nowego zbiornika osadu zagęszczonego 
zmieszanego będzie znajdowała się w pomieszczeniu o wymiarach w rzucie 7,5mx12,0m.  
Natomiast stacja przygotowania polielektrolitu wraz z pompami dawkującymi będzie zlokalizowana w 
pomieszczeniu o wymiarach 4,5mx12m. 
Nowy budynek wyposażony będzie w instalację wod.kan, ogrzewanie, wentylację, oświetlenie. 
 

1.2.5.17. Zbiornik osadu nadmiernego – obiekt nr 31 

Do magazynowania osadu nadmiernego surowego przewiduje się zbiornik pełniący rolę 
zbiornika nadawy osadu przed podaniem go do zagęszczarki mechanicznej.  
Przewiduje się zorganizowanie tego obiektu w istniejących osadnikach Imhoffa. 
Osad usuwany z osadników wtórnych proponuje się gromadzić w zbiorniku, po zaadaptowaniu na ten 
cel części istniejącego osadnika Imhoffa o poj. ok.500m3. Czas magazynowania osadu w zbiorniku 
będzie wówczas wynosił ok.1,5doby 
Modernizacja istniejącego osadnika Imhoffa polegała będzie na wykonaniu: 
• Demontażu istniejącego wyposażenia, 
• Wyburzeniu zewnętrznych kanałów żelbetowych (w tym piaskownika), 
• Wykonaniu hermetycznego przykrycia zbiornika, 
• Wykonaniu rurociągu przelewowego, 
• Montaż ujęcia zanieczyszczonego powietrza, 
• Wykonanie muru oporowego od strony komory fermentacyjnej, 
• Montażu nowych mieszadeł średnioobrotowych o parametrach: 

Dla demontażu mieszadeł zlokalizowanych w zbiornikach osadu nadmiernego,  zagęszczonego oraz 
przefermentowanego przewidziano wciągnik ręczny o udźwigu do 300kg i zasięgu 3,0m. 
 

1.2.5.18. Zbiornik osadu zagęszczonego zmieszanego – obiekt nr 32. 

Do magazynowania osadu zmieszanego zagęszczonego przewiduje się zastosowanie 
zbiornika pełniącego rolę zbiornika nadawy osadu przed podaniem go do WKF-u.  
Przewiduje się zorganizowanie tego obiektu w istniejących osadnikach Imhoffa. 
Osad wstępny zagęszczony grawitacyjnie oraz osad nadmierny zagęszczony mechanicznie proponuje 
się gromadzić w zbiorniku, po zaadaptowaniu na ten cel części istniejącego osadnika Imhoffa o poj. 
ok.250m3. Czas magazynowania osadu w zbiorniku będzie wówczas wynosił ok.2,5doby. 
Modernizacja istniejącego osadnika Imhoffa polegała będzie na wykonaniu: 
• Demontażu istniejącego wyposażenia, 
• Wyburzeniu zewnętrznych kanałów żelbetowych (w tym piaskownika), 
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• Wykonaniu przykrycia zbiornika, 
• Montaż rurociągu przelewowego, 
• Montaż ujęcia zanieczyszczonego powietrza 
• Wykonanie muru oporowego od strony komory fermentacyjnej, 
• Montażu nowego mieszadła o parametrach: 
− Typ mieszadło średnioobrotowe, 
− Ilość – 1 szt  
−  Moc ok. 2,5kW. 

Osad zagęszczony do zbiornika będzie podawany za pomocą pomp zlokalizowanych w pompowni 
osadu (obiekt nr16) – osad wstępny , oraz budynku odwadniania (obiekt nr 18) – osad nadmierny. 
 

1.2.5.19. Zbiornik odgazowania osadu przefermentowanego – obiekt nr 33. 

Do odgazowania osadu przefermentowanego i jednocześnie do pełnienia funkcji zbiornika 
nadawy na prasę do odwadniania osadu przewiduje się zorganizowanie tego obiektu w części 
istniejącego osadnika Imhoffa o pojemności ok.250m3. Czas magazynowania osadu w zbiorniku 
będzie wówczas wynosił ok.2,5doby. 
Modernizacja istniejącego osadnika Imhoffa polegała będzie na wykonaniu: 
• Demontażu istniejącego wyposażenia, 
• Wyburzeniu zewnętrznych kanałów żelbetowych (w tym piaskownika), 
• Wykonaniu przykrycia zbiornika, 
• Montaż rurociągu przelewowego, 
• Montaż ujęcia zanieczyszczonego powietrza 
• Wykonanie muru oporowego od strony komory fermentacyjnej, 
• Montażu nowego mieszadła o parametrach: 
− Typ mieszadło średnioobrotowe, 
− Ilość – 1 szt  
−  Moc ok. 2,5kW. 

 

1.2.5.20. Instalacja biofiltra – obiekt nr 38 

Zakłada się neutralizację powietrza odciąganego z obiektów potencjalnie stanowiących największe 
zagrożenie emisji złowonnych tj: 

• Zagęszczacze grawitacyjne osadu wstępnego, 
• Zbiornik osadu zmieszanego zagęszczonego, 
• Zbiornik osadu nadmiernego 
• Zbiornik osadu przefermentowanego. 

Przewiduje się eliminację odorów i organicznych związków lotnych o niskiej koncentracji metodą 
tlenowej degradacji zanieczyszczeń przez mikroorganizmy, znajdujące się w materiale filtracyjnym 
(biomasie). 
Cała instalacja zostanie zamontowana na płycie fundamentowej o wymiarach 4x11,4m. Obliczeniowa 
wydajność biofiltra do 2500m3/h. 
Lokalizację biofiltra pokazano na załączonym planie zagospodarowania. 

 

1.2.5.21. Zamknięte komory fermentacyjne – ob. nr 12 

Po rozbudowie oczyszczalni przewiduje się, że do komór fermentacyjnych będzie trafiał osad 
(nadmierny mechanicznie zagęszczony, wstępny zagęszczony grawitacyjnie) o uwodnieniu 96,0% w 
ilości: 
• 83,8 m3/d (średnio) i  
• 115,5 m3/d (maksymalnie) 
W osadzie tym zawarta będzie sucha masa w ilości 
• 4 190,0 kgsm/d = 2 720 kgsmorganicznej/d (średnio) i  
• 5774,0 kgsm/d = 3 750 kgsmorganicznej/d (maksymalnie) 
Konieczna pojemność komór fermentacyjnych: 
• ze względu na czas fermentacji (25 dni) 
− 2 100 m3 – przy średnich ilościach osadu i 
− 2 890 m3 – przy maksymalnej ilości osadu 
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Zakłada się, że po rozbudowie oczyszczalni fermentacja osadu będzie prowadzona w 2 
komorach fermentacyjnych. 
Wyposażenie zamkniętych komór będą stanowić:  

• mieszadła rurowe lub śmigłowe pionowe,   
• zastawki, 
• ujęcie biogazu 
• zasuwy.  

Do komunikacji zaprojektowano klatkę schodową oraz pomost łączący klatkę schodową ze  
zbiornikami. 
Przewiduje się umieszczenie pomp, armatury odcinającej i pomiarowej oraz wymienników 
obsługujących komory w jednym pomieszczeniu (maszynownia). 
 

1.2.5.22. Budynek maszynowni, kotłowni - ob. nr 27, 28  

     Pomieszczenie maszynowni (ob. 27) 
W budynku zainstalowane będą urządzenia do obsługi komór fermentacyjnych oraz wytwarzania 
ciepła i energii elektrycznej z komunalnych osadów ściekowych powstających na oczyszczalni. W 
budynku będą prowadzone następujące procesy technologiczne: 

• podawanie osadu surowego do WKFz  
• podgrzewanie i cyrkulacja osadu z WKFz,  

Zagęszczony osad zmieszany (wstępny i nadmierny) tłoczony będzie ze zbiorników osadu 
zagęszczonego. Układ rurociągów pozwoli na podawanie osadu przed i za wymiennik ciepła. 
Wymaganą moc wymienników do ogrzewania zamkniętych komór fermentacyjnych po rozbudowie 
oczyszczalni ścieków przyjmuje się na podstawie obliczeń w wysokości 

260 kW 
Przewiduje się  zastosowanie rurowych wymienników ciepła pracujących w układzie 2+1 (1 wymiennik 
na 1 WKF+ 1 rezerwowy). Osad w całym układzie fermentacji będzie rozprowadzany rurociągami ze 
stali nierdzewnej. W pomieszczeniu tym będą także zainstalowane pompy do recyrkulacji osadu w 
komorze fermentacyjnej  
W budynku tym będzie także wydzielone pomieszczenie na kotłownię.  
 
Pomieszczenie kotłowni (ob. 29).  
Do czasu wybudowania agregatów ko generacyjnych) podstawowym źródłem ciepła na oczyszczalni 
będzie kotłownia. Kotły pracować będą w układzie dwupaliwowym. Paliwo podstawowe – biogaz, 
paliwo rezerwowe – gaz ziemny. 
 

1.2.5.23. Instalacja odwadniania i ewakuacji osadu, stacja dozowania polielektrolitu – obiekt nr 
20, 21.  

 Instalację do odwadniania osadu należy zlokalizować w nowym budynku. Nowy budynek 
przystosowany jest do możliwości odwadniania osadu zarówno na istniejącej prasie taśmowej jak i 
nowej prasie komorowej.  
Proponuje się, aby docelowo odwadnianie prowadzone było przez 5 dni w tygodniu przez 8 godzin dla 
średniej ilości osadu. Przy takich założeniach wydajność prasy  powinna wynosić ok. 20 do 25m3/h. 
Przebudowę instalacji odwadniania osadu proponuje się przeprowadzić etapami. 
W I etapie przebudowa polegała będzie na: 

1. wybudowaniu nowego budynku odwadniania i zagęszczania osadu z wydzielonymi 
pomieszczeniami do odwadniania i ewakuacji osadu, 

2. przeniesieniu istniejącej prasy do nowego pomieszczenia,  
3. zainstalowaniu nowej stacji przygotowania polielektrolitu wraz z pompą dozującą w nowym  

pomieszczeniu, stacja dostosowana do podawania polielektrolitu do prasy komorowej, 
4. zainstalowaniu nowej mieszarki osadu z wapnem o wydajności do 5m3/h przystosowanej 

również do mieszania osadu z wapnem po prasie komorowej, 
5. przeniesieniu istniejącego silosu na wapno w rejon nowego pomieszczenia odwadniania 

osadu, 
6. montaż nowych przenośników ślimakowych (P2, P3). 

Instalacja odwadniania osadu będzie znajdowała się w pomieszczeniu o wymiarach w rzucie 
16,25mx6,0m. Natomiast stacja przygotowania polielektrolitu wraz z pompami dawkującymi będzie 
zlokalizowana w pomieszczeniu o wymiarach 6,0mx9m razem z instalacją przygotowania 
polielektrolitu dla zagęszczania. 



 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00 – Wymagania ogólne 

 

Nazwa zamówienia :Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiełczewie 
Numer zamówienia: S49-2/2011 8/ZP/2011 

20

Do czasu wybudowania suszarni osad będzie higienizowany wapnem i wywożony poza teren 
oczyszczalni ciągnikami. Dla tego celu zostało zaprojektowano pomieszczenie o wym. 12,0x4,8m. 
Awaryjnie osad będzie mógł być składowany na istniejącym awaryjnym magazynie osadu. 
Docelowym etapem przeróbki osadu na terenie oczyszczalni będzie proces suszenia osadu w 
suszarni solarnej. W zakresie niniejszego opracowania przewidziane jest jedynie zarezerwowanie 
terenu na potrzeby budowy suszarni solarnej.  
Przed przeniesieniem istniejącej prasy do nowego pomieszczenia odwadniania osadu w 
pomieszczeniach należy zamontować: 

• Pompę  nadawy osadu - 1szt. - montaż w I etapie 
• Stację dozowania polielektrolitu -1szt. - montaż w I etapie 
• Pompa polieketrolitu - 1szt. - montaż w I etapie 
• P2. Przenośnik spiralny bezwałowy do transportu wapna-1szt.- montaż w I etapie 
• P3. Bezwałowy przenośnik spiralny poziomy  - 1 szt. .- montaż w I etapie 
• Mieszarka odwodnionego osadu z wapnem - 1szt.- montaż w I etapie 

W II etapie w miejsce wyeksploatowanej prasy taśmowej należy zamontować prasę komorową  
w ilości - 1szt. o parametrach: 

− Czas pracy: 3 cykle na dobę – czas pracy do 8h;  
− Ilość osadu 120m3/d przy 3,3%sm.  
− Ilość placka filtracyjnego: 12600dm3/d  
− Ilość placka na cykl przy 3 cyklach: 4200dm3  
− Dla prasy membranowej faktor sprasowania przyjęto: 0,8  
− Pojemność prasy membranowej: 5250dm3  
− Temperatura osadu: 30stC a także  
• P1. Przenośnik spiralny poziomy spod prasy - 1 szt. 

Prasa powinna mieć możliwość sterowania  długością czasu opróżniania, w przypadku gdy  osad 
odwadniany będzie podawany do kontenera i wywożony poza teren oczyszczalni. 
 

1.2.5.24. Instalacja wody technologicznej – obiekt nr 20,19, 21, 33, 41, 42 

Na zmodernizowanej oczyszczalni będzie znajdowało się kilka urządzeń do których jest konieczność 
doprowadzenia wody na cele technologiczne. Będą to takie obiekty jak: 

− Prasopłuczka skratek 
− Kraty 
− Separator i płuczka piasku 
− Zagęszczarka (taśmowa) 
− Prasa do odwadniania osadu  
− Stacja zlewna 

Orientacyjne zapotrzebowanie wody będzie wynosiło ok.30l/s o ciśnieniu od 3 do 6bar. 
W związku z tym zaprojektowano  instalację wody technologicznej w skład której wchodzi zestaw 
hydroforowy wraz z orurowaniem. 
Urządzenia zlokalizowane są w obiekcie nr 16.  
 

1.2.5.25. Instalacja biogazu – ob. nr 34,35,36 

1.2.5.25.1. Instalacja biogazu na projektowanych komorach fermentacyjnych  

Na kopule komory fermentacyjnej zostaną zamontowane następujące urządzenia: 
 - ujęcie biogazu  z  dyszami do zraszania piany rurą upustową DN150, 
 - właz z wziernikiem, 
 - bezpiecznik cieczowy nadciśnieniowy i podciśnieniowy, 
Ujęcie biogazu składa się z rury pionowej o średnicy 400 mm, w której znajdują się dysze rozpylające 
wodę w celu gaszenia piany oraz z rury poziomej DN150, do której przyłączony jest rura upustowa 
biogazu. 
W ujęciu biogazu zainstalowane będą dwie dysze wtryskujące wodę do destrukcji cząsteczek piany i 
innych drobnych zawiesin usiłujących się przedostać znad lustra osadu do instalacji biogazu. Wtrysk 
wody jest zaprogramowany  w układzie czasowym.  
 
Jako zasadniczy, niezawodny element zabezpieczający komorę fermentacyjną projektuje się  
bezpiecznik cieczowy  DN 150, którego funkcją jest  zabezpieczenie komory fermentacyjnej przed 
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nadmiernym wzrostem ciśnienia biogazu (nadmiernym nadciśnieniem), jak również przed nadmiernym 
spadkiem ciśnienia biogazu (nadmiernym podciśnieniem). 
Przekroczenie dopuszczalnego nadciśnienia roboczego spowoduje uchodzenie gazu do atmosfery, 
natomiast przekroczenie dopuszczalnego podciśnienia spowoduje wprowadzanie powietrza do 
komory fermentacyjnej a tym samym do całej instalacji. 
Nadciśnienie otwarcia bezpiecznika hydraulicznego ustala się analogicznie jak na komorze 
fermentacyjnej  to jest w wysokości  40 mbar ( ok. 40 cm H2O, 4,0 kPa ). Podciśnienie działania 
bezpiecznika hydraulicznego prognozuje się na poziomie minus 5 mbar (- 5 cm H2O; - 0,5 kPa ).   
Bezpiecznik cieczowy jest wykonany ze stali OH18N9. Bezpiecznik cieczowy jest wypełniony płynem 
mrozoodpornym do temp. minus 35oC na bazie glikolu, np. metylenoglikolem, płynem do chłodnic 
samochodowych, płynem sporządzanym z koncentratów. 
 

1.2.5.25.2. Stacja odsiarczania biogazu  

Przyjęto technologię odsiarczania biologiczną z aktywnymi mikroorganizmami w złożu i zawiesinie. 
Redukcja siarkowodoru następuje w kolumnie zraszanej. Dozowany jest roztwór zraszający, pożywka 
N,P,K, (azot, fosfor, potas) i stechiometryczna ilość powietrza. Regulowana jest temperatura i pH. 
Proces jest automatyczny. Odpadem jest roztwór wodny  z siarczanami przepuszczany przez kamień 
dolomitowy przed odprowadzeniem do kanalizacji. 
Dane do wymiarowania instalacji: 

• 100 m3/h biogazu średnio. 
• 1500 ppm H2S w biogazie surowym maksymalnie, tj 2,25 g/m3 
• 150 ppm H2S w biogazie oczyszczonym, tj  0,225 g/m3. 
• Został dobrany skruber o średnicy 200 cm i wysokości 6 metrów. 
• Zapotrzebowanie na moc elektryczną do technologii: 4,8 kW 
• Średni pobór mocy elektrycznej: 2 kW/h 
• Zapotrzebowanie na moc cieplną ( woda grzewcza ) do ogrzewania roztworu 
• podczas temp. zewn. ok. -10 oC : 30 kW. 
• Zapotrzebowanie na wodę: 52 l/h, tj 1248 l/dobę, tj 456 m3/rok. 
• Zapotrzebowanie na pożywkę NPK : 9,84 kg/dobę. 

 
 
Studzienka z dolomitem 
Projektuje sie studzienkę prostopadłościenną o wymiarach w rzucie 120x 60 cm i wysokości 120 cm z 
przegrodą wewnętrzną o wysokości 40 cm, z pokrywami.  
Odciek spływa grawitacyjnie do części wypełnionej kamieniem dolomitowym. Odciek odpływa 
grawitacyjnie do studni kondensatu.  
Studnię należy wykonać  z polipropylenu PE lub PEHD.  

1.2.5.25.3. Zbiornik biogazu  

Zbiornik biogazu dwupowłokowy składający się z dwóch fabrycznie wzmacnianych membran, 
zamontowanych na fundamencie żelbetowym i przytwierdzonych stalowymi  pierścieniami na jednym 
obwodzie. Zbiornik o pojemności V=670 m3 pracujący przy ciśnieniu roboczym p= 20,0 mbar. 
Posadowienie na fundamencie żelbetowym w kształcie ośmiokąta foremnego o rozpiętości 10,9 m z 
przylegającą płytą pod dmuchawę powietrza 3,2  x 1,25 m i bloczkami betonowymi pod bezpiecznik 
cieczowy, zawór upustowy powietrza i maszty odgromowe. 
 
Specyfikacja techniczna 
Pojemność      670 m3 
Średnica      11,7 m 
Wysokość ponad fundamentem               8,7 m 
Średnica pierścienia mocującego   10,2 m 
Ciśnienie robocze gazu                20 mbar 
Obliczeniowy wypływ gazu    100 m3/h 
Obliczeniowy dopływ gazu    10 m3/h 
Maks. obciążenie śniegiem               150 kg/m2 
Maks. obciążenie wiatrem    150 km/h 
Przyłącza biogazu     DN 150 
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1.2.5.25.4. Węzeł rozdzielczo - pomiarowy biogazu 

Węzeł rozdzielczo – pomiarowy jest obiektem projektowanym w celu umieszczenia dmuchawy 
biogazu, pomiarów i armatury w sposób komfortowy i bezpieczny dla obsługi. 
W węźle rozdzielczo - pomiarowym biogazu będą zainstalowane: 

• dmuchawa biogazu, obejście dmuchaw z przepustnicą,  
• przepustnice i filtry na napływie biogazu ze zbiornika do dmuchaw, 
• przepustnice na instalacji tłocznej dmuchaw,  
• pomiary ciśnień, temperatur, przepływu. 

Węzeł rozdzielczo – pomiarowy ma postać wolnostojącego stalowego kontenera wykonanego z płyt 
stalowych ze stali węglowej malowanych proszkowo, z niepalną przekładką izolacyjną. Posiada co 
najmniej 2 pary drzwi i jest wentylowany grawitacyjnie i mechanicznie. Instalacje rurowe, elektryczne, 
pomiarów i sterowania są wykonywane przez wykonawcę w warsztacie i cały kontener wyposażony 
kompletnie po próbie szczelności przywożony jest na budowę i stawiany na wcześniej wykonanym 
fundamencie. 
Instalacja elektryczna i automatyki, oświetlenie umieszczone wewnątrz węzła winny być wykonane 
jako przeciwwybuchowe. 
 Wewnątrz węzła będzie umieszczony czujnik metanu z centralką i zewnętrznym alarmem.  
Gabaryty: długość 6,0 m, szerokość 2,50 cm, wysokość 2,50 cm,  
Posadowienie na fundamencie żelbetowym słupowo przęsłowym o gabarytach w rzucie  6,40 x 2,80 m 
 
Dmuchawa biogazu 
Zaprojektowano  dmuchawę biogazu w węźle rozdzielczo – pomiarowym na następujące warunki 
obliczeniowe: 

• przepływ biogazu 150 ÷ 270 m3/h, 
• przyrost ciśnienia około 40 - 70 mbar, 
• moc ok. 4 kW 
• napęd bezpośredni, 
• wykonanie przeciwwybuchowe (Ex) 

Dmuchawa promieniowa, konstrukcja przystosowana do działania przy zamkniętych odbiorach 
biogazu. Silnik przystosowany do współpracy z falownikiem. 

1.2.5.25.5. Pochodnia spalania nadmiaru biogazu 

 Pochodnia wykonana powinna być ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Pochodnia będzie 
miała możliwość ręcznego załączania i gaszenia. Automatyczny cykl pracy pochodni będzie polegał 
na tym, że na zadany poziom napełnienia zbiornika biogazu, np. 95 %, zapłon zapali strumień gazu, a 
przy poziomie np. 90 % zawór zamknie dopływ biogazu i pochodnia przestanie się palić. 
Pochodnia będzie posiadać mechaniczny bezpiecznik zwrotny ogniowy,  (tak zwany przerywacz 
płonienia), zawór regulacyjny elektromagnetyczny, zawór szybkozamykający elektromagnetyczny, 
zawór odcinający ręczny i odwodnienie. 
Pochodnia ma konstrukcję zapewniającą osłonę płomienia w celu ograniczenia oddziaływania 
cieplnego na otoczenie oraz w celu wyeliminowania przypadków zgaszenia płomienia w czasie 
silnego wiatru. Biogaz będzie podawany na pochodnię poprzez dmuchawy, ale będzie również 
możliwość działania pochodni pod ciśnieniem zbiornikowym. 

1.2.5.25.6. Odwadnianie instalacji 

W najniższych punktach instalacji rurowej podłączone zostaną przewody spływu kondensatu. 
Przewody tę będą sprowadzone do dwóch studni kondensatu Sk1,i Sk2,  z zamknięciem wodnym.  
Nadmiar kondensatu będzie odpompowywany do kanalizacji ogólnej oczyszczalni. 
Zastosowane zostaną studnie propylenowe. Wewnątrz wykonane jest zamknięcie wodne w postaci 
naczynia z blachy stalowej ze stali kwasoodpornej, o wysokości 120cm. W części przelewowej studni 
umieszczona jest pompa do odpompowywania nadmiaru kondensatu do kanalizacji. Pompa będzie 
załączana i wyłączana samoczynnie w zależności od nastawionych poziomów mierzonych czujnikiem 
poziomu kondensatu. W górnej części studni będzie umieszczony czujnik metanu. Wykrycie metanu 
będzie sygnałem zbyt niskiego poziomu wody w zamknięciu wodnym i koniecznością jej uzupełnienia. 
 
1.2.5.26. Instalacje wod. – kan. 
Doprowadzenie wody wodociągowej DN25 do ujęcia biogazu na komorach fermentacyjnych do 
instalacji gaszenia piany., w izolacji cieplnej i ogrzewanych kablami elektrycznymi. 
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Odprowadzenie odcieku ze stacji odsiarczania.  
Odprowadzenie kondensatu z każdej studni kondensatu do kanalizacji oczyszczalni. 
 

1.2.5.27. Rurociągi międzyobiektowe i kanały otwarte. 

Przewiduje się wykonanie projektów nowych rurociągów międzyobiektowych i rozbudowę kanałów 
otwartych, które będą pełniły niżej opisane funkcje: 

� Przesyłanie ścieków 
� Przesyłanie osadów 
� Przesyłanie ciał pływających 
� Przesyłanie mieszaniny ścieków i osadów 
� Przesyłanie wód deszczowych 
� Przesyłanie wód technologicznych 
� Przesyłanie piasku 
� Przesyłanie powietrza 
� Przesyłanie soli metali 
� Przesyłanie polielektrolitów 
� Przesyłanie biogazu 
� Przesyłanie CWU 
� Przesyłanie CO 
�  a także  sieci cieplne, kanalizacja deszczowa, wodociągi , kanalizacja oraz kable  

elektroenergetyczne  i AKPiA 
Na terenie oczyszczalni zaprojektowano następujące zewnętrzne rurociągi: 
• rurociągów ścieków: 

� z obiektu nr 5/1 (projektowany piaskownik z komora usuwania tłuszczu) do obiektu nr 4A 
(projektowana komora pomiarowa), 

� z obiektu nr 5/2 (projektowany piaskownik z komora usuwania tłuszczu) do obiektu nr 4A 
(projektowana komora pomiarowa), 

� z obiektu nr 9/1,9/2 (projektowane osadniki wstępne) do istniejącego rurociągu ścieków 
DN500 

• rurociągu osadu wstępnego: 
� z obiektu nr 9A (pompownia osadu wstępnego- obiekt istn. zmiana funkcji) do węzła To90 

(zlokalizowanego w rejonie istn. zagęszczaczy grawitacyjnych osadu - ob. nr 13/1 i 13/2),  
• rurociągów osadu wstępnego zagęszczonego: 

� od węzła 61a (zlokalizowanego w rejonie istn. zagęszczacza grawitacyjnego osadu - ob.nr 
13/1) do obiektu nr 16 (pompownia osadu wstępnego - obiekt istn. przebudowywany), 

� od węzła 67a (zlokalizowanego w rejonie istn. zagęszczacza grawitacyjnego osadu - ob.nr 
13/2) do obiektu nr 16 (pompownia osadu wstępnego - obiekt istn. przebudowywany), 

� z obiektu nr 16 (pompownia osadu wstępnego - obiekt istn. przebudowywany) od obiektu 
nr 32 (zbiornik osadu zagęszczonego zmieszanego - obiekt istn. przebudowywany; 
zmiana funkcji), 

• rurociągu osadu zagęszczonego: 
�  z obiektu nr 32 (zbiornik osadu zagęszczonego zmieszanego - obiekt istn. 

przebudowywany; zmiana funkcji) do obiektu nr 18 (projektowane pomieszczenie 
zagęszczania osadu), 

• rurociągu osadu zagęszczonego zmieszanego: 
�  z obiektu nr 32 (zbiornik osadu zagęszczonego zmieszanego - obiekt istn. 

przebudowywany; zmiana funkcji) do obiektu nr 27 (projektowane pomieszczenie 
wymienników ciepła), 

• rurociągów osadu nadmiernego: 
� z obiektu nr 7a (istn. komora osadowa przy osadnikach wtórnych) do obiekt nr 31 

(zbiornik osadu nadmiernego – obiekt  istn. przebudowywany, zmiana funkcji), 
� z obiektu nr 16 (pompownia osadu wstępnego - obiekt istn. przebudowywany) od obiektu 

nr 31 (zbiornik osadu nadmiernego – obiekt  istn. przebudowywany, zmiana funkcji), 
� z węzła To16 od obiektu nr 31 (zbiornik osadu nadmiernego – obiekt  istn. 

przebudowywany, zmiana funkcji), 
� z obiektu nr 16 (pompownia osadu nadmiernego - obiekt istn. przebudowywany) od 

obiektu nr 18 (projektowane pomieszczenie zagęszczania osadu), 
• rurociągów osadu przefermentowanego: 
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� z obiektu nr 33 (zbiornik osadu przefermentowanego – obiekt  istn. przebudowywany, 
zmiana funkcji) do obiektu nr 16 (pompownia osadu nadmiernego - obiekt istn. 
przebudowywany),  

� z obiektu nr 16 (pompownia osadu nadmiernego - obiekt istn. przebudowywany) do 
obiektu nr 20 (projektowane pomieszczenie odwadniania osadu),  

� tymczasowy rurociąg z węzła To57 ( istn. rurociąg) do węzła To55,  
� z obiektu nr 27 (projektowane pomieszczenie wymienników ciepła) do obiektu nr 33 

(zbiornik osadu przefermentowanego – obiekt  istn. przebudowywany, zmiana funkcji), 
� z obiektu nr 27 (projektowane pomieszczenie wymienników ciepła) do obiektu nr 33 

(zbiornik osadu przefermentowanego – obiekt  istn. przebudowywany, zmiana funkcji), 
• rurociągów i kanałów cieczy nadosadowej i odcieków: 

� z obiektu nr 15 (pompownia cieczy nadosadowej i odcieków- obiekt istn. zmiana funkcji) 
do istn. studni przed budynkiem krat, 

� z obiektu nr 14 ( projektowana płuczka piasku) do węzła Tcn4, 
� w węzła Tcn14 do  reakcji obiektu nr 15 (pompownia cieczy nadosadowej i odcieków- 

obiekt istn. zmiana funkcji), 
• rurociągów i kanałów przelewów awaryjnych 

� z obiektu nr 12/2 ( projektowana zamknięta komora fermentacyjna) do węzła Tcn7, 
� z obiektu nr 12/1 ( projektowana zamknięta komora fermentacyjna) do węzła Ta8, 
� z obiektu nr 33 (zbiornik osadu przefermentowanego – obiekt  istn. przebudowywany, 

zmiana funkcji) do węzła Ta3, 
� z obiektu nr 33 (zbiornik osadu przefermentowanego – obiekt  istn. przebudowywany, 

zmiana funkcji) do węzła Ta5, 
� obiektu nr 32 (zbiornik osadu zagęszczonego zmieszanego - obiekt istn. 

przebudowywany; zmiana funkcji) do węzła Ta8 
• rurociągów części pływających: 

� z obiektów nr 7/1, 7/2 (istniejące osadniki wtórne) do węzła Tcn8, 
� z obiektów nr 9/1, 9/2 (projektowane osadniki wstępne) do obiektu nr 27 (projektowane 

pomieszczenie wymienników ciepła) 
� z obiektów nr 5/1, 5/2 (projektowany piaskownik z komora usuwania tłuszczu) do obiektu 

nr 27 (projektowane pomieszczenie wymienników ciepła) 
• rurociągów koagulantów: 

� z obiektu nr 1B (projektowane pomieszczenie pomp dawkujących) do komory osadu przy 
osadniku wtórnym (7/1), 

� z obiektu nr 1B (projektowane pomieszczenie pomp dawkujących) do rurociągów przed 
osadniki wstępne (5,8m przed węzłem Tk6), 

• rurociągów ZWO: 
� z obiektu nr 1B (projektowane pomieszczenie pomp dawkujących) do węzła Two 22 (przy 

reaktorze biologicznym – ob. nr 6), 
� z obiektu nr 11A (projektowany zbiornik magazynowy) do obiektu nr 1B (projektowane 

pomieszczenie pomp dawkujących) 
• rurociągów wody technologicznej: 

� z istn. komory przy osadnikach wtórnych do zbiornika czerpalnego przy obiekcie nr 16  
(pompownia wody technologicznej - obiekt istn. przebudowywany) 

� z obiektu nr 16 (pompownia wody technologicznej - obiekt istn. przebudowywany) od 
węzła Tw20a  

� z węzła Tw2 do obiektu nr 27 (projektowane pomieszczenie wymienników ciepła)  
� z węzła Tw9 do obiektu nr 18 (projektowane pomieszczenie zagęszczania osadu)  
� z węzła Tw13 do obiektu nr 14 (projektowana płuczka piasku) 
� z węzła Tw15 do obiektu nr 1 (istn. budynek krat) 

• rurociągów sprężonego powietrza: 
� z obiektu nr 10 ( istn. budynek dmuchaw) do węzła Tsp7 

• rurociągów biogazu 
� z obiektu nr 12/1 (projektowana zamknięta komora fermentacyjna) do węzła Tb8, 
� z obiektu nr 12/2 (projektowana zamknięta komora fermentacyjna) do obiektu nr 34 

(projektowana odsiarczalnia biogazu), 
� z obiektu nr 34 (projektowana odsiarczalnia biogazu) do węzła Tb16, 
� z obiektu nr 35 (projektowany węzeł rozdzielczo-pomiarowy) do obiektu nr 36 

(projektowany zbiornik biogazu), 
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� z obiektu nr 29 (projektowana kotłownia) do obiektu nr 35 (projektowany węzeł 
rozdzielczo-pomiarowy) 

� z obiektu nr 35 (projektowany węzeł rozdzielczo-pomiarowy) do obiektu nr 37 
(projektowana pochodnia) 

• studzienki kondensatu wraz z odwodnieniem rurociągów biogazu, 
• studzienki z króćcami do czyszczenia rurociągu,   
• zestawienie studzienek ϕ600, ϕ1000 i ϕ1200mm 

1.3. Definicje pojęć używanych w specyfikacji 
 „Dokumentacja Projektowa”. Dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na 
wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnie 
w wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku (Dz. U. nr 202 poz. 
2072). 
„Dokumenty Wykonawcy” - oznaczają obliczenia, programy komputerowe i inne oprogramowanie, 
rysunki, podręczniki, modele, oraz inne dokumenty o charakterze technicznym, dostarczane przez 
Wykonawcę Robót Budowlanych na mocy Kontraktu. 
„Dostawy” - oznaczają Sprzęt Wykonawcy, Materiały, Urządzenia i Roboty Tymczasowe lub każde z 
nich z osobna, dostarczane dla potrzeb Robót Budowlanych. 
„Dziennik Budowy” - oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz ze zmianami 
„Dzień” - oznacza dzień kalendarzowy, a „rok” oznacza 365 dni. 
 „Fundusz Spójności” – Instrument polityki strukturalnej Unii Europejskiej wdrażany na poziomie 
wybranych państw. Jego celem jest wspieranie polityki spójności gospodarczej i społecznej oraz 
niwelowanie dysproporcji rozwojowych słabiej rozwiniętych krajów m.in. poprzez budowę wielkich sieci 
transportowych oraz obiektów infrastruktury ochrony środowiska o dużym zasięgu oddziaływania. 
 „Infrastruktura techniczna”. Zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe 
funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych. 
„Inżynier” - (równoznaczny z używanym pojęciem Inżynier Kontraktu) oznacza osobę wyznaczoną 
przez Zamawiającego i wymienioną w Załączniku do Oferty do pełnienia funkcji Inżyniera dla potrzeb 
Kontraktu, lub inną osobę, wyznaczoną przez Zamawiającego za powiadomieniem Wykonawcy na 
mocy klauzuli 3.4 [Zmiana Inżyniera] Warunków Kontraktowych FIDIC. Funkcja Inżyniera obejmuje 
również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”. 
„Kierownik budowy”. Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 „Kontrakt” - oznacza Kontrakt na Roboty  Projektowe, Budowlane,  inne... Zawsze ilekroć w 
niniejszych Warunkach używany jest termin „Kontrakt” oznacza także „umowę” w rozumieniu 
przepisów Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu 
przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz UPZP. 
 „Koszt” - oznacza wszelkie uzasadnione wydatki poniesione przez Wykonawcę Robót Budowlanych 
na Terenie Budowy lub poza nim, włącznie z narzutami i innymi obciążeniami, lecz z wyłączeniem 
zysku. 
„Kraj” - oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium której znajduje się Teren Budowy, gdzie mają 
być wykonywane Roboty Stałe. 
„Książka Obmiarów” - oznacza dokument prowadzony przez Wykonawcę Robót Budowlanych na 
Terenie Budowy pozwalający na rozliczenie faktycznego wykonania Robót Budowlanych. 
Rejestr z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru faktycznie 
wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
„Laboratorium”. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inżyniera niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z ocena jakości materiałów oraz robót. 
„Mapa zasadnicza”. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne informacje o 
przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntów i 
budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych. 
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 „Materiały” - oznaczają przedmioty wszelkiego rodzaju, które Wykonawca Robót Budowlanych ma 
dostarczyć na mocy Kontraktu, z wyjątkiem Urządzeń, przeznaczone do utworzenia lub tworzące 
część Robót Stałych, włącznie z materiałami, które nie wymagają montażu. 
Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi. 
„Odpowiednia (bliska) zgodność”. Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 „Personel Wykonawcy” - oznacza Przedstawiciela Wykonawcy Robót Budowlanych, oraz cały 
personel zatrudniony przez Wykonawcę Robót Budowlanych na Terenie Budowy, który może składać 
się z kadry, robotników, oraz innych pracowników Wykonawcy Robót Budowlanych oraz każdego 
Podwykonawcy, a także wszelkie inne osoby pomagające Wykonawcy Robót Budowlanych w 
wykonywaniu Robót Budowlanych. 
„Personel Zamawiającego” - oznacza Inżyniera i wszystkie osoby zatrudnione przez 
Zamawiającego oraz wszystkie inne osoby o których Inżynier lub Zamawiający powiadomią 
Wykonawcę, że mają być traktowane jako Personel Zamawiającego. 
„Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” - oznacza dokument opracowany zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 
1126).  
„Polecenie Inżyniera”. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 „Pozwolenie na Budowę” - oznacza decyzję administracyjną zatwierdzającą Projekt Budowlany 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy. 
„Prawo Budowlane” - oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane wraz z 
późniejszymi zmianami, regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i 
rozbiórki obiektów budowlanych oraz określająca zasady działania organów administracji publicznej w 
tych dziedzinach. 
„Prawo” - oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej. 
„Procedura” – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i 
instrukcje, 
„Program Zapewnienia Jakości” - oznacza dokument, w którym Wykonawca Robót Budowlanych 
przedstawia zamierzony sposób wykonywania Robót Budowlanych, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót Budowlanych zgodnie z Rysunkami, Projektem 
Budowlanym, Projektem Wykonawczym, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
„Projekt Budowlany” - oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na 
budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 
2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 
poz. 1133 wraz ze zmianami). 
„Projekt Wykonawczy” - oznacza opracowanie uzupełniające i uszczegóławiające projekt 
budowlany. Zakres i forma projektu wykonawczego jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz ze zmianami). 
„Projektant”. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

„Próby”. Próby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych 

„Próby końcowe”. Rozruch technologiczny oczyszczalni obejmujący: rozruch mechaniczny, rozruch 

hydrauliczny na wodzie, rozruch technologiczny na ściekach. 
 „Przedmiar Robót” oraz „Wykaz Prac Dniówkowych” - oznaczają dokumenty o takich nazwach 
objęte Wykazami. 
„Przedstawiciel Wykonawcy” - oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę Robót Budowlanych 
w Kontrakcie lub wyznaczoną przez Wykonawcę Robót Budowlanych zgodnie z klauzulą 4.3 
[Przedstawiciel Wykonawcy] Warunków Kontraktowych FIDIC, działającą w imieniu Wykonawcy Robót 
Budowlanych. 
„Przedstawiciel Zamawiającego” - pełnomocnik powołany przez Zamawiającego odpowiedzialny za 
realizację Kontraktu, przedstawiciel Zamawiającego, co jest tożsame z definicją „Kierownik Projektu”. 
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„Roboty Budowlane” – oznacza stałe i tymczasowe roboty budowlane, które mają zostać wykonane 
(włączając urządzenia i sprzęt, które mają być dostarczone) dla osiągnięcia założonych celów co jest 
tożsame z definicją „Roboty”. 
 „Roboty Stałe” - oznaczają roboty stałe, które Wykonawca Robót Budowlanych ma wykonać na 
mocy Kontraktu. 
„Roboty Tymczasowe” oznaczają wszelkie roboty tymczasowe każdego rodzaju, poza Sprzętem 
Wykonawcy Robót Budowlanych, potrzebne na Terenie Budowy dla wykonania i ukończenia Robót 
Budowlanych oraz usunięcia wad. 
 „Rysunki” - oznaczają rysunki Robót Budowlanych, włączone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki 
dodatkowe i zamienne, wydane przez, lub w imieniu, Zamawiającego zgodnie z Kontraktem. 
 „SIWZ” – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
„Specyfikacja” - oznacza dokument zatytułowany ”Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych”, włączony do Kontraktu, zawierający opis robót zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego. 
„Sprzęt Wykonawcy” - oznacza wszelkie aparaty, maszyny, narzędzia i inne przedmioty potrzebne 
dla wykonania i ukończenia Robót Budowlanych oraz usunięcia wszelkich wad. Sprzęt Wykonawcy 
nie obejmuje jednak Robót Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego Urządzeń, Materiałów i innych 
przedmiotów, stanowiących Roboty Stale lub do nich przeznaczonych. 
„Strona” - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę Robót Budowlanych według wymagań 
Kontraktu. 
 „Świadectwo Przejęcia” - oznacza protokół odbioru końcowego Robót Budowlanych. Odbioru 
dokonuje Komisja Odbiorowa powołana przez Zamawiającego. Świadectwo przejęcia jest podstawą 
dopuszczenia do eksploatacji. 
 „Teren Budowy” - oznacza przestrzenie, w których mają być wykonane Roboty Stałe i do których 
mają być dostarczone Urządzenia i Materiały, oraz wszelkie inne przestrzenie, które zostaną 
wyspecyfikowane w Kontrakcie jako tworzące część Terenu Budowy. 
 „Urządzenia” - oznaczają aparaty, maszyny, oraz środki transportu, przeznaczone do utworzenia lub 
tworzące część Robót Stałych. 
„Waluta Miejscowa" - oznacza walutę Kraju. 
 „Wykonawca Robót Budowlanych”– oznacza firmę/osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 
nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła 
ofertę lub zawarła kontrakt w sprawie zamówienia publicznego na realizację Robót Budowlanych, co 
jest tożsame z definicją „Wykonawca”. 

 „Zadanie” – Wyodrębniona część Projektu. 
 „Zamawiający” – oznacza osobę wymienioną w Załączniku do Oferty jako zamawiający oraz jego 
prawnych następców. W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą 
„Inwestor”. W niniejszym Kontrakcie Zamawiającym jest Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 
Kościanie Spółka z o.o.  
 
„Zmiana” - oznacza każdą zmianę w Robotach Projektowych  czy  Budowlanych, poleconą lub 
zatwierdzoną jako zmiana . 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót 
tymczasowych 

1.4.1. Roboty tymczasowe 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku 
oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 
Robót tymczasowych zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe 
zamawiający traktuje: 
� zagospodarowanie placu budowy,  
� drogi tymczasowe,  
� ogrodzenie placu budowy,  
� szalunki,  
� odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów, plantowanie,   
� zabezpieczenie istniejących obiektów i instalacji oczyszczalni, przyłączenie mediów (woda, 
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kanalizacja, energia elektryczna, energia cieplna, teletechnika)  związanych z realizacją 
zamówienia. 

� Tymczasowe rurociągi, które po wykonaniu docelowego zasilania należy zdemontować 
 
Koszty związane z robotami tymczasowymi, winny być rozłożone proporcjonalnie we wszystkich 
pozycjach Przedmiaru Robót 

1.4.2. Prace towarzyszące 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. Robót pomiarowych 
zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie 
potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i 
rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, 
zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane 
wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i 
będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 
 
Zakres robot pomiarowych obejmuje: 
� sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów 

wysokościowych, 
� uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
� wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
� zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ich ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 

sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
� zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robót. 
� wykonanie pomiarów kontrolnych ułożenia ław i stóp fundamentowych, przewodów podziemnych, 
� sporządzenie operatów będących podstawą do obmiarów robót, 
� odtworzenie granic działek w przypadku naruszenia znaków granicznych, 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu 
Geodezji i Kartografii. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w 
wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. 
Koszty związane z robotami towarzyszącymi, winny być rozłożone proporcjonalnie we wszystkich 
pozycjach Przedmiaru Robót. 
 

1.4.2.1. Przebudowa urządzeń kolidujących 

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z 
Użytkownikiem. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich 
przebudowy i budowy. 
 
 

L. p. Roboty tymczasowe i towarzyszące 
Kod wg Wspólnego 

Słownika Zamówień (CPV) 

1 
Roboty geodezyjne (wytyczenie geodezyjne, 
stały nadzór geodezyjny, sprawdzenie placu 
budowy) 

742 332 00 - 0 

2 Wykonanie niwelacji terenu 451 122 10 – 0 

3 
Zagospodarowanie terenu budowy (zaplecze 
budowy z biurem Wykonawcy i 
pomieszczeniami dla Inżyniera - zgodnie z 

451 112 00 - 8 



 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00 – Wymagania ogólne 

 

Nazwa zamówienia :Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiełczewie 
Numer zamówienia: S49-2/2011 8/ZP/2011 

29

warunkami kontraktowymi, wykonanie 
przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na 
potrzeby budowy, zainstalowanie i utrzymanie 
tablic informacyjnych) 

4 Odwodnienie terenu budowy 451 112 40 - 2 
5 Roboty na placu budowy 451 130 00 - 2 

6 
Działania związane z zabezpieczeniem, 
ochroną bhp i ppoż. terenu budowy 

752 511 10 - 4 

7 Drogi dojazdowe (tymczasowe) 452 332 26 - 9 
8 Instalowanie znaków drogowych 452 332 90 - 8 

9 
Szkolenie personelu (usługi szkolenia 
technicznego) 

804 231 20 - 2 

1.5. Informacja o terenie budowy 

1.5.1. Uwarunkowania lokalizacyjne 
Oczyszczalnia ścieków w Kiełczewie położona jest na północny – zachód od miasta Kościan, na 
północny – zachód od drogi krajowej nr 5 łączącej Wrocław z Poznaniem. Teren położony jest przy 
zakolu Kanału Południowego Obry.  

Położenie i morfologia  
Według podziału Polski na jednostki fizyczno -geograficzne teren badań położony jest w 
makroregionie Pojezierze Wielkopolskie, mezoregionie Równina Kościańska. Pod względem 
geomorfologicznym jest to rozległa, morfologicznie mało zróżnicowana dolina Kanałów Obry, 
wzniesiona w tym rejonie w granicach 66,5 – 68,5 m n.p.m. Powierzchnia na terenie oczyszczalni jest 
nieznacznie przekształcona działalnością człowieka poprzez nadsypanie i wyrównanie powierzchni 
terenu gruntami nasypowymi. 

1.5.2. Warunki gruntowo-wodne 

Przewiduje się modernizację oczyszczalni ścieków w Kiełczewie dla miasta Kościan. W ramach 
inwestycji przewiduje się budowę obiektów kubaturowych komór i zbiorników, przepompowni, sieci 
przesyłowych i dróg dojazdowych oraz niezbędnej infrastruktury technicznej dla poprawy 
funkcjonowania i sprawności tego obiektu. Obciążenia od projektowanych obiektów są niewielkie, w 
przypadku przepompowni lub komór fermentacyjnych porównywalne z obciążeniami pierwotnymi lub 
niższe. Teren badań stanowi istniejąca i funkcjonująca mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia 
ścieków.  
 
Lokalizacja terenu badań:  
Oczyszczalnia ścieków w Kiełczewie położona jest na północny – zachód od miasta Kościan, na 
północny – zachód od drogi krajowej nr 5 łączącej Wrocław z Poznaniem. Teren położony jest przy 
zakolu Kanału Południowego Obry.  
 
Położenie i morfologia  
Według podziału Polski na jednostki fizyczno -geograficzne teren badań położony jest w 
makroregionie Pojezierze Wielkopolskie, mezoregionie Równina Kościańska. Pod względem 
geomorfologicznym jest to rozległa, morfologicznie mało zróżnicowana dolina Kanałów Obry, 
wzniesiona w tym rejonie w granicach 66,5 – 68,5 m n.p.m. Powierzchnia na terenie oczyszczalni jest 
nieznacznie przekształcona działalnością człowieka poprzez nadsypanie i wyrównanie powierzchni 
terenu gruntami nasypowymi.  
 
Budowa geologiczna  
W budowie płytkiej budowie geologicznej występują plejstoceńskie i holoceńskie osady rzeczne z 
lokalnymi o niewielkiej miąższości przewarstwieniami osadów zastoiskowych. Strop osadów 
fluwialnych zbudowanych głównie z piasków drobnych i piasków średnich, przechodzących z 
głębokością w piaski średnie i piaski grube zalega na głębokości 0,2 – 2,6 m a ich miąższość 
dochodzi do 20 – 30 m. Osady zastoiskowe -pyły i gliny pylaste występują w podłożu projektowanych 
komór fermentacyjnych od głębokości 7,3 – 9,5 m do 8,3 – 10 m oraz w miejscu przeznaczonym pod 
zbiornik biogazu na głębokości 3,6 – 4,0 m. Powierzchnię terenu pokrywają nasypy niekontrolowane 
zbudowane z mieszaniny gleby, gruzu, piasków humusowych i piasków. Miejscami w obrębie 
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nasypów stwierdzono osady ściekowe. Miąższość gruntów nasypowych waha się od 0,2 do 3,2 m, a 
największą miąższość nasypów stwierdzono w rejonie komór rozdziału ścieków przy osadnikach i 
budynku krat. 
 
Wody podziemne:  
W czasie prowadzenia badań (tj. 03 -05.03.2012 r.) woda gruntowa o zwierciadle swobodnym 
występowała w piaskach na głębokości 1,81 – 2,70 m (na rzędnych 64,90 – 65,57 m n.p.m.). Po 
okresie intensywnych opadów lub wiosennych roztopach przy podniesieniu poziomu wody w pobliskim 
Kościańskim Kanale Obry poziom wody gruntowej może być wyższy o około 0,7 -1,0 m.  
Wartość współczynnika filtracji obliczona wzorem amerykańskim na podstawie krzywych uziarnienia 
dla piasków drobnych, piasków średnich i piasków grubych waha się w granicach 2,6 – 19,5 m/d. 
 
Wody powierzchniowe:  
Północno wschodnia granica terenu oczyszczalni przylega do Kościańskiego Południowego Kanału 
Obry, od którego oddzielona jest wałem przeciwpowodziowym. Wody opadowe infiltrują w podłoże lub 
spływają po powierzchni terenu zgodnie z nachyleniem powierzchni terenu. 
 
Kategoria geotechniczna obiektów 
Projektowane obiekty oczyszczalni zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 24.09.1998 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych, zaliczono do I kategorii przy złożonych warunkach gruntowych.  

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zakresu robót objętego Kontraktem zgodnie  
z Ustawą Prawo budowlane, obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami Kontraktu.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość prowadzenia robót oraz za ich zgodność  
z umową, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera.  
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Harmonogram 
Robót i Projekt Organizacji Robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich powinny być 
wykonywane roboty budowlane. 
Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, 
dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię.  
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich  
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 
Wykonawca powinien zapewnić obecność na Terenie Budowy odpowiedniej liczby wykwalifikowanych 
inżynierów, robotników i innego niezbędnego personelu, odpowiednich maszyn i urządzeń, narzędzi  
i oprzyrządowania niezbędnego do wdrożenia projektu.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia Materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy, a także  
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań Materiałów  
i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach Materiałów, doświadczenia  
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych 
obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inżynierem, jako obszary 
robocze. 
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Prace geodezyjne powinny być wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi 
obowiązujące na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 
marca 1999r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego 
systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297). 
Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego 
wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje  
i uprawnienia. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne 
z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie 
różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym 
Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 
odpowiedniej decyzji przez Inżyniera.  
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 
Punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające  
w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych 
oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania robót. 
Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 
Wykonawcy. 
 
 
Kolejność realizacji zadania przedstawia się następująco: 
 
Roboty przygotowawcze  
• Teren Budowy wygrodzić, przygotować zaplecze i oznakować zgodnie z wymogami BHP. 
• Sporządzić harmonogram na podstawie ogólnych wytycznych z dokumentacji wyłączeń  

i przełączeń niewyłączonej z eksploatacji instalacji. 
• W modernizowanym obiekcie wyznaczyć drogi i miejsca gdzie może przebywać obsługa 

eksploatująca obiekt. 
 
Roboty zasadnicze do sukcesywnej realizacji 
Roboty będą wykonywane etapami obejmującymi określony zakres robót, które stanowią samodzielną 
całość. 
Ponieważ wszystkie Roboty będą wykonywane na czynnym obiekcie wszelkie wyłączenia, bądź 
inne czynności związane z ingerencją Wykonawcy w pracę obiektu muszą być uzgodnione 
z Użytkownikiem obiektu. 
 

1.6.1. Organizacja robót budowlanych 

Zamawiający zwraca uwagę na fakt prowadzenia modernizacji oczyszczalni w funkcjonującej 
oczyszczalni ścieków, której eksploatacja ma zapewnić dotrzymanie parametrów wymaganych 
obowiązującymi przepisami. Przy wykonywaniu robót na czynnej oczyszczalni Wykonawca będzie 
współpracował z personelem eksploatacyjnym oczyszczalni ścieków za pośrednictwem Inżyniera, aby 
zapewnić ciągłe funkcjonowanie zakładu. Wykonawca zapewni także przez cały czas bezpieczny 
dostęp do wszystkich jednostek personelowi obsługi.  
 

Załączone poniżej w pkt 1.9 wytyczne do harmonogramu prac na czynnym obiekcie określają  
ogólne zależności pomiędzy realizacją poszczególnych zadań. Generalnie w pierwszej kolejności 
należy wykonać prace związane z budową nowych obiektów, których lokalizacja nie koliduje z 
obiektami istniejącymi i umożliwia, po ich uruchomieniu, przystąpienie do modernizacji i przebudowy 
pozostałych obiektów nie przerywając ciągłości pracy oczyszczalni. Przygotowany przez Wykonawcę 
harmonogram szczegółowy realizacji prac powinien być zgodny z harmonogramem przedstawionym w 
projekcie. 
Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji z funkcjonującymi 
muszą uzyskać zgodę Przedstawiciela Zamawiającego.  
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W tym celu Wykonawca będzie występował na piśmie za pośrednictwem Inżyniera. Pisma te powinny 
być przedłożone Inżynierowi, co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym terminem robót. Do 
robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Inżyniera i po uzgodnieniu 
terminu ich realizacji. 
Wykonawca spełniając powyższy warunek będzie brał pod uwagę konieczność utrzymania 
wymaganych parametrów ścieków odprowadzanych do odbiornika i innych warunków decyzji na 
eksploatację oczyszczalni ścieków wydanej przez kompetentny organ administracji państwowej. 
Ze względu na konieczność zachowania ciągłości procesu oczyszczania ścieków rozpoczęcie 
modernizacji istniejących obiektów może nastąpić po przejęciu nowego ciągu technologicznego. 
W projekcie organizacji robót Wykonawca określi terminy i sposób robót ingerujących w pracujący 
układ technologiczny. 
Podczas prowadzenia robót budowlanych i wykończeniowych (prace malarskie, murarskie, tynkarskie, 
wiercenie, kucie, cięcie betonu i stali) należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i zabrudzeniem 
wszelkie instalacje, urządzenia, wyposażenie w obszarze prowadzonych robót. 
 

1.6.1.1. Organizacja ruchu podczas prowadzenia robót budowlanych 

W trakcie trwania prac, Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w należytym porządku dróg 
dojazdowych do placu budowy oraz naprawienie wszelkich szkód, niezwłocznie, zaraz po ich 
stwierdzeniu, związanych z prowadzeniem transportu na drogach docelowych, tymczasowych i poza 
nimi. Na terenie zakładu oczyszczalni obowiązują zasady ruchu drogowego i ograniczenie prędkości 
do 20 km/h. 
Po zakończeniu budowy obowiązkiem Wykonawcy jest likwidacja wszystkich tymczasowych dojazdów 
i przejść na teren budowy  

1.6.2. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi przekaże 
Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego i dwa komplety 
Specyfikacji Technicznych. 
 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 
i utrwali na własny koszt. 
Wszystkie czynności geodezyjne należą do obowiązków Wykonawcy, a koszty z tym związane nie 
podlegają odrębnej zapłacie i uznaje się, że są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których 
teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie.  
Na wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia Placu Budowy do stanu pierwotnego w przypadku 
udokumentowanych zniszczeń wynikających z prowadzenia Robót. 
 
Przed przekazaniem poszczególnych obiektów do modernizacji Zamawiający-Użytkownik 
opróżni obiekt ze ścieków i osadów ale nie wyczyści obiektów. Oczyszczanie ścian i dna należy 
do Wykonawcy. Komory tlenowe i Komory Stabilizacji osadu zostaną przez Zamawiającego 
opróżnione do poziomu dyfuzorów. 

1.6.3. Dokumentacja budowy 

Dokumentację budowy stanowią: 
� pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,  
� dziennik budowy,  
� protokoły odbiorów częściowych i końcowych,  
� dokumentacja projektowa,  
� Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, Zgody, 

Zatwierdzenia, Świadectwa, itp.); 
� Harmonogram Robót; 
� Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu 

załącznikami; 
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� Protokóły z prób, inspekcji, odbiorów; 
� Dokumenty zapewnienia jakości; 
� Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze; 
� Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi; 
� Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 
� dokumentacja powykonawcza w tym dokumentacja ruchowa i instrukcje eksploatacji 
� operaty geodezyjne, 
� książka obmiarów i dziennik montażu  
Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowią: 
a) Projekt Budowlany wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę, będący w posiadaniu 

Zamawiającego.  
 

b) Dokumentacja Projektowa w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych wchodząca w 
skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), składająca się z: 

  
� Projekt Budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych 
� Projekt Wykonawczy  
� Przedmiar Robót 
� Informacja BIOZ    
� Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

    
c) Dokumenty Wykonawcy stanowiące: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe, 

podręczniki, instrukcje oraz projekty części Robót i opracowania techniczno-organizacyjne 
przewidziane Kontraktem do sporządzenia  i dostarczenia przez Wykonawcę.  

 
Wykonawca opracuje dokumentację obejmującą: 

• Program Prób Końcowych. 
• Sprawozdanie z Prób Końcowych. 
• Dokumentacje Techniczno-Ruchowe. 
• Instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji. 
• Dokumentacje niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie (w tym świadectwa 

energetyczne). 
• Dokumentacje powykonawcze. 
• Projekty tymczasowej organizacji ruchu. 
• Dokumentacje niezbędne do przeprowadzenia odbiorów. 

1.6.3.1. Dokumentacja projektowa  

Dokumentacja Projektowa –projekt budowlany, przedmiary robót i plan BIOZ oraz 
projekt wykonawczy będący w posiadaniu Zamawiającego zostanie przekazany Wykonawcy. 
 Kompletną dokumentację projektową wykonawczą inwestycji stanowią: 
 

LP BRANŻA/OBIEKT 
1.  Projekt budowlany- opracowanie wielobranżowe 

 TECHNOLOGIA 

2.  

Część ściekowa : 

− Punkt zlewny ścieków dowożonych wraz z komorą ścieków dowożonych – obiekt nr 23 i 23A 

− Budynek krat, pomieszczenie ewakuacji krat, pomieszczenie pomp dawkujących, rozdzielnia – obiekt nr 1,1A, 1B, 1C 

− Instalacja zewnętrznego źródła węgla- ob. nr 11A 

− Przepompownia ścieków, komora zasuw, komora pomiarowa - ob. nr 3, 4, 4A 

− Piaskowniki z komorą usuwania tłuszczu, osadniki wstępne, płuczka piasku - ob. nr 5/1, 5/2, 9/1, 9/2, 14 

− Komora rozdziału – obiekt 4B  

− Zbiorniki retencyjne – obiekt nr 30/1, 30/2 

− Reaktor biologiczny, komora rozdziału oraz komora pomiarowa – obiekt nr 6, 6A, 7C 

− Osadniki wtórne, komora rozdziału ścieków, komora osadu, komora pomiarowa – obiekt nr 7/1, 7/2, 7A, 7a, 7B 

− Budynek dmuchaw – obiekt nr 10 

3.  
− Część osadowa: 

− Pompowania osadu wstępnego - obiekt nr 9A.  

− Pompownia wód nadosadowych i odcieków - obiekt nr 15.  
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− Zagęszczacze grawitacyjne osadu wstępnego - obiekt nr 13/1, 13/2. 

− Przepompownia osadu nadmiernego, zagęszczonego wstępnego, wody technologicznej - obiekt nr 16 

− Zbiornik osadu nadmiernego, zbiornik osadu zagęszczonego zmieszanego, zbiornik osadu przefermentowanego - obiekt 
nr 31, 32, 33 

− Wydzielone komory fermentacyjne oraz budynek wymienników ciepła - obiekt nr 12/1, 12/2, 27 

− Budynek przeróbki osadu: Pomieszczenie zagęszczania osadu - obiekt nr 18; 3.8.Silos na wapno - obiekt nr19; 
pomieszczenie odwadniania osadu - obiekt nr 20; pomieszczenie dozowania polielektrolitu - obiekt nr 21; rozdzielnia - 
obiekt nr 24 

4.  Instalacja biogazu – obiekt nr ob. nr 34, 35, 36, 37 

5.  Zewnętrzne sieci technologiczne 

 ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJE 

6.  Budynek dmuchaw – obiekt nr 10 

 ARCHITEKTURA 

7.  
Obiekty  NR 1, 1A, 1B, 1C Budynek krat, Pomieszczenie ewakuacji skratek, Pomieszczenie pomp dawkujących, 
rozdzielnia.  

8.  Przepompownia osadu nadmiernego, zagęszczonego wstępnego, wody technologicznej - obiekt nr 16 

9.  Wydzielone komory fermentacyjne oraz budynek wymienników ciepła - obiekt nr 12/1, 12/2, 27 

10.  Budynek przeróbki osadu: Pomieszczenie zagęszczania osadu - obiekt nr 18; Silos na wapno - obiekt nr19; pomieszczenie 
odwadniania osadu - obiekt nr 20; pomieszczenie dozowania polielektrolitu - obiekt nr 21; rozdzielnia - obiekt nr 24 

11.  Ogrodzenie i zieleń 

 KONSTRUKCJA 

12.  Obiekty  NR 1, 1A, 1B, 1C Budynek krat, Pomieszczenie ewakuacji skratek, Pomieszczenie pomp dawkujących, 
rozdzielnia. Punkt zlewny fekaliów z komorą ścieków dowożonych - ob 23, 23A 

13.  Obiekt:   nr 3, 4, 4A Przepompownia ścieków, komora zasuw, komora pomiarowa 

14.  Obiekt Nr 5/1, 5/2, 9/1, 9/2, 14 - Piaskowniki, osadniki wstępne i komora rurociągów osadu wstępnego 

15.  Obiekt:   4B, 30/1, 30/2, 30A Komora rozdziału, Zbiornik retencyjny, Pompownia ścieków ze zbiornika retencyjnego 

16.  Reaktor biologiczny, komora rozdziału oraz komora pomiarowa – obiekt nr 6, 6A, 7C 

17.  Osadniki wtórne, komora rozdziału ścieków, komora osadu, komora pomiarowa – obiekt nr 7/1, 7/2, 7A, 7a, 7B 

18.  Pompowania osadu wstępnego - obiekt nr 9A.  

19.  Zagęszczacze grawitacyjne osadu wstępnego - obiekt nr 13/1, 13/2. 

20.  Przepompownia osadu nadmiernego, zagęszczonego wstępnego, wody technologicznej - obiekt nr 16 

21.  Zbiornik osadu nadmiernego, zbiornik osadu zagęszczonego zmieszanego, zbiornik osadu przefermentowanego - obiekt nr 
31, 32, 33 

22.  Wydzielone komory fermentacyjne oraz budynek wymienników ciepła - obiekt nr 12/1, 12/2, 27 

23.  Budynek przeróbki osadu: Pomieszczenie zagęszczania osadu - obiekt nr 18; Silos na wapno - obiekt nr19; pomieszczenie 
odwadniania osadu - obiekt nr 20; pomieszczenie dozowania polielektrolitu - obiekt nr 21; rozdzielnia - obiekt nr 24 

24.  Instalacja biogazu – obiekt nr ob. nr 34, 35, 36, 37 

 INSTALACJE SANITARNE 

25.  

Część ściekowa : 
Budynek krat, pomieszczenie ewakuacji krat, pomieszczenie pomp dawkujących, rozdzielnia – obiekt nr 1,1A, 1B, 1C 
Przepompownia ścieków, komora zasuw, komora pomiarowa - ob. nr 3, 4, 4A 
Budynek dmuchaw – obiekt nr 10 

26.  

Część osadowa: 
Przepompownia osadu nadmiernego, zagęszczonego wstępnego, wody technologicznej - obiekt nr 16 
Wydzielone komory fermentacyjne, budynek kotłowni  oraz budynek wymienników ciepła - obiekt nr 12/1, 12/2, 27,29 
Budynek przeróbki osadu: Pomieszczenie zagęszczania osadu - obiekt nr 18; pomieszczenie odwadniania osadu - obiekt 
nr 20; pomieszczenie dozowania polielektrolitu - obiekt nr 21; rozdzielnia - obiekt nr 24 
Zbiornik osadu nadmiernego, zbiornik osadu zagęszczonego zmieszanego, zbiornik osadu przefermentowanego - obiekt nr 
31, 32, 33 – kanały powietrzne 
Biofiltr – obiekt nr 38 

27.  
Zewnętrzne sieci sanitarne: 
Sieci wod.-kan., sieci cieplne, przyłącze gazu ziemnego 

 INSTALACJE  ELEKTRYCZNE 
28.  Oczyszczalnia ścieków w Kościanie-Instalacje elektryczne wewnętrzne 

29.  Oczyszczalnia ścieków w Kościanie-Zewnętrzne sieci kablowe  
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 DROGI I PLACE  
30.  Oczyszczalnia ścieków w Kościanie 

 AUTOMATYKA 
31.  Oczyszczalnia ścieków w Kościanie 

  

 
Wykaz Specyfikacji technicznych  wg pkt 10.3  
 
Nazwy własne wyrobów opisanych w dokumentacji ( urządzenia, materiały, wyposażenie, itp.) użyte 
zostały na potrzeby zaprojektowania szczegółowych rozwiązań projektowych w odpowiednich 
branżach oraz w celu prawidłowego określenia kosztów przedsięwzięcia. Mają one na celu ułatwienie 
Wykonawcy doboru równoważnych urządzeń i materiałów wraz z przynależnymi im rozwiązaniami 
branżowymi. 
Z uwagi na charakter przedsięwzięcia – roboty budowlane na czynnym ( pracującym) obiekcie, 
Wykonawca każdorazowo zastosuje rozwiązania techniczne uwzględniające rzeczywisty (na dzień 
wykonywania robót) stan obiektu. 
 

1.6.3.2. Dokumentacja techniczna i powykonawcza  

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie 
rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych.  
Wykonawca winien przedkładać Inżynierowi aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co 
najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót 
kompletny zestaw rysunków Wykonawca przekaże Inżynierowi. 
Za wszelkie zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych, a zaakceptowanych przez Inżyniera i 
Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia i uzgodnienia niezbędnych zmian w 
dokumentacji wykonawczej wszystkich branż. Wykonawca uwzględni wszelkie zmiany spowodowane 
zmianą pierwotną. Np. zmieniając typ projektowanych falowników należy wprowadzić zmiany w 
projektach branży elektrycznej i automatyki jak również uwzględnić konieczność uzupełnienia 
specyfikacji systemu nadrzędnego o odpowiednią aplikację stanowiska diagnostycznego, 
odpowiedniego dla zmienionego typu falownika. 
 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracować dokumentację powykonawczą całości 
wykonanych Robót, w tym również instrukcje obsługi i konserwacji na tyle szczegółowe, aby 
umożliwiały Zamawiającemu obsługę, konserwację, rozbieranie, ponowne składanie, regulacje i 
naprawy danej części Robót. Dokumentację powykonawczą Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 
3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej, edytowalnej. 
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków, Wykonawca 
sporządzi brakujące rysunki lub Specyfikacje niezbędne do właściwego wykonania Robót na własny 
koszt w czterech egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia. 
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje następujące Rysunki i Projekty 
Techniczne (1 oryginał + 3 kopie) oraz uzyska akceptację Inżyniera:  
 
• Dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi i pracami 

pomiarowymi) 
• Projekty fundamentów i konstrukcji wsporczych dla tablic, 

Powyższa lista rysunków i dokumentacji nie jest zamknięta i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych 
zobowiązań wykonawcy w ramach Kontraktu. 

Dokumenty Wykonawcy będą przedkładane Inżynierowi zgodnie z zapisami w Kontrakcie, a czas na 
inspekcję dokumentów nie przekroczy 21 dni od daty ich przedstawienia. 

Zamawiający zwraca szczególną uwagę na konieczność zatwierdzenia przez Inżyniera Projektów 
przed przystąpieniem do Robót. Wymagane jest również uzgodnienie na każdym etapie projektu z 
Zamawiającym. 
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1.6.3.3. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń  

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po trzy egzemplarze kompletnych instrukcji w 
zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub 
dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub 
systemu.  

Instrukcje te winny być dostarczone wraz z dostawą urządzenia/systemu na plac budowy. Wszelkie 
braki stwierdzone przez Inżyniera w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez 
wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego 
realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 
� Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 
� Spis treści  
� Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy 
� Gwarancje producenta 
� Wykresy i ilustracje 
� Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 
� Dane o osiągach i wielkości nominalne 
� Instrukcje instalacyjne 
� Procedura rozruchu 
� Właściwa regulacja 
� Procedury testowania 
� Zasady eksploatacji 
� Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
� Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
� Środki ostrożności 
� Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z 

numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z 
kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i 
trwałości urządzeń 

� Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, 
zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością 
smarowania 

� Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 
przedstawiciela producenta 

� Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i 
alarmowych 

� Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 
oświetleniowych. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i 
elementów dodatkowych. 

1.6.3.4. Dokumentacja ruchowa 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracować dokumentację ruchową . 
Powinna to być wszelka dokumentacja wykonawcza niezbędna do przeprowadzenia uruchomienia 
oraz powykonawcza potwierdzająca prawidłowość i zgodność z obowiązującymi przepisami 
wszystkich wykonanych prac i usług, a w tym: 

� instrukcja eksploatacji, 
� sprawozdanie z uruchomienia, 
� wszystkie niezbędne (zgodnie z wymogami prawa polskiego) dokumenty do uzyskania pozwolenia 

na użytkowanie. 
� DTR urządzeń 
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Wykonawca przekaże Zamawiającemu 3 kpl. w/w dokumentacji (instrukcja eksploatacji, sprawozdanie 
z uruchomienia )+ wersję elektroniczną edytowalną w języku polskim. Pozostałe dokumenty 1 egz. 
oryginalny + 2 kopie.  

1.6.4. Działania związane z organizacją prac przed i w trakcie prowadzenia 
robót 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków uzgodnień wydanych przez 
zainteresowane jednostki, będące właścicielami bądź użytkownikami terenów i urządzeń, na których 
prowadzone będą prace sieciowe i budowlane. Wykonawca poniesie koszty pracy nadzoru na 
realizacją zadania przez Przedstawicieli poszczególnych instytucji, jeśli takie opłaty będą naliczone.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyższych wymogów nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inżynierowi do akceptacji następujących 
dokumentów: 

� projekt organizacji robót, 
� szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
� planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 
Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i 
zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, 
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inżyniera oraz harmonogramem 
robót.  
 
Projekt organizacji robót powinien zawierać: 

� organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
� projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy 
� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót. 
 
Opracowany przez Wykonawcę szczegółowy harmonogram robót i finansowania  
(w formacie do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu Kontraktu) musi uwzględniać 
uwarunkowania wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w Kontrakcie. Możliwości 
przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz 
sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w Kontrakcie. 
Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w 
zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. Harmonogram może być  w miarę potrzeb 
korygowany w trakcie realizacji robót. 
 
Opracowany przez Wykonawcę plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), Wykonawca 
powinien przedstawić do akceptacji przez Inżyniera. Plan ten powinien zostać sporządzony zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126 i  zawierać takie 
informacje jak: 

� stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy, 
� stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej, 
� plan działania w przypadku nagłych wypadków, 
� plan działania w związku z organizacją ruchu, 
� działania przeciwpożarowe, 
� działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP, 
� zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porządku, 
� działania w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami 

atmosferycznymi, 
� inne działania gwarantujące bezpieczeństwo Robót. 
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Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren do stanu pierwotnego i 
zobowiązany jest uzyskać pisemne oświadczenie od właściciela lub dzierżawcy terenu, na którym 
prowadzone były roboty budowlano-montażowe, że nie wnosi żadnych roszczeń, co do odtworzenia 
terenu.  
 
Wszelkie koszty, które poniesie Wykonawca w związku z przeprowadzeniem działań  związanych z 
organizacją prac przed i w trakcie prowadzenia robót są wliczone w Cenę Kontraktową 
 
Opróżnienie poszczególnych obiektów,  przeznaczonych do modernizacji,  ze ścieków i usunięcie 
osadów leży po stronie  Użytkownika obiektu. 

1.6.5.   Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość prac i ich zgodność z umową, dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle wg otrzymanej dokumentacji 
projektowej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona 
przez Zamawiającego wymaga uzupełnienia Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne 
rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji Inżyniera. 

 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym  
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
dokumentów określona w Warunkach Kontraktowych. 
 
Wykonawca nie może wykorzystywać na swoją korzyść błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi i 
Dokumentacją Projektową. 
Dane określone w ST i w Dokumentacji Projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność  
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczone Materiały lub wykonane Roboty nie będą w pełni zgodne z ST lub 
Dokumentacją Projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość Robót, to takie Materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
Specyfikacją Techniczną, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów budowli, to 
Inżynier może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje 
odpowiednie potrącenia od Ceny Kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi Kontraktu. 

1.7. Wymagania w zakresie zabezpieczenia terenu budowy 

1.7.1. Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, wymogów 
Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego.  
Zaplecze Wykonawca zorganizuje na terenie oczyszczalni w uzgodnieniu z Użytkownikiem. 
Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 
gospodarczym, administracyjnym itp.  
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów. 
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Koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy, winny być 
rozłożone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robót.  
 
W ramach zabezpieczenia terenu budowy oraz organizacji zaplecza Wykonawca wykona : 
 
� Ogrodzenie zaplecza budowy 
� Ogrodzenie składu materiałów 
Jeśli będzie taki wymóg Użytkownika oczyszczalni. 
Instalację elektryczną w tym zasilanie placu budowy przewiduje się z najbliższej rozdzielnicy w 
stosunku do lokalizacji zaplecza. 
 W Cenę Kontraktową włączony winien być także koszt wykonania poszczególnych obiektów 
zaplecza, drogi tymczasowe i montażowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich 
czynników i mediów energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, 
woda, ścieki itp.  
W Cenę Kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i 
eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty 
ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie 
korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni 
jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie 
uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 
Do obowiązków wykonawcy należy ochrona i kontrola dostępu do zaplecza budowy, terenu budowy, 
kontrola wjeżdżających i wyjeżdżających pojazdów, współpraca ze służbami odpowiedzialnymi za 
ochronę obiektów oczyszczalni. Użytkownik zastrzega prawo monitorowania terenu placu budowy i 
zaplecza budowy oraz prowadzenia kontroli pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z tego terenu. 

1.7.2. Tablice informacyjne   

1.7.2.1. Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem. 
 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje – w miejscach i ilościach 
uzgodnionych z Inżynierem – tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego i 
zgodnie z Rozporządzeniem MI w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej. Każda z tych tablic będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Treść 
informacji powinna być zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót w dobrym stanie. 
Koszt wykonania, zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w Cenę Przetargową. 
Po zakończeniu realizacji zadania tablice informacyjne należy zastąpić tablicami pamiątkowymi  
Koszt wykonania i  zainstalowania tablic pamiątkowych nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest wliczony w Cenę Przetargową. 

1.7.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru 
robót. Przez cały ten okres urządzenia i ich elementy oraz drogi dojazdowe będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący Inżyniera. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie 
wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.   

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem punkty osnowy 
geodezyjnej poziomej na czas trwania kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych 
punktów podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. „Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” Dz. 
U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3.). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia 
Wykonawca na własny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego 
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Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich 
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub 
zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót 
i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 

1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy – warunki organizacji ruchu zastępczego, 
ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 
Robót poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i Przejęcia 
Robót, a w szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren 
Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
Wykonawca opracuje i uzgodni z Inżynierem i Użytkownikiem oczyszczalni sposób zabezpieczenia 
istniejących dróg i chodników na terenie oczyszczalni.  
Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie zabezpieczenia dróg i chodników przy realizacji 
zadania obejmuje: 
(1) Prace organizacyjne 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania 
budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu Robót 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania, 
c) przygotowanie terenu 
d) wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu itp. 
 (2) Prace utrzymaniowe 

a) utrzymanie ruchu na oczyszczalni. 
b) Wykonawca zapewni wystarczające środki zapobiegające uszkodzeniu dróg oraz chodników 

oczyszczalni ścieków 
(3) Prace porządkowe/końcowe 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w Cenę Kontraktową. Wykonawca winien ująć w cenach jednostkowych robót 
podstawowych. 

1.7.5. Ochrona i utrzymanie Robót  

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie Materiały i Sprzęt używany do 
Robót od daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia przez Inżyniera. 
 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane roboty były w zadawalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru końcowego Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie Robót, to 
na polecenie Inżyniera rozpocznie Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia, w przeciwnym razie Inżynier może natychmiast zatrzymać Roboty. 

1.7.6. Odprowadzenie wód z pompowania wykopów 

Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 
Odwodnienie wykopów i terenu Robót  leży po stronie Wykonawcy. Odwodnienia wykopów, jeśli 
wystąpią, winny być realizowane zgodnie z projektami technicznymi wykonawczymi.  
 
Wody z wykopów będą odprowadzane do instalacji oczyszczalni ścieków. 
 
Wszystkie obmiary dla systemu odwodnienia powinny być zawarte w cenach jednostkowych robót 
ziemnych. Obmiar inny niż przyjęty na etapie przygotowania Przedmiaru Robót nie będzie podstawą 
do zmiany cen jednostkowych. 
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1.8. Wymagania w zakresie ochrony ppoż. w trakcie wykonywania 
robót 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.9. Wytyczne do harmonogramu prac na czynnym obiekcie z 
zachowaniem ciągłości jego funkcjonowania i zapewnienia 
bezpieczeństwa 

 
Ponieważ wszystkie Roboty będą wykonywane na czynnym obiekcie jakim jest oczyszczalnia , 
wszelkie wyłączenia, bądź inne czynności związane z ingerencją Wykonawcy w pracę obiektu 
muszą być uzgodnione z Użytkownikiem obiektu. 
 

1.9.1. Ogólne wytyczne  realizacji: 
Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni należy prowadzić przy zapewnieniu ciągłości pracy 

oczyszczalni. 
Proponowana przebudowa i rozbudowa oczyszczalni powinna być prowadzona w taki sposób, 

aby umożliwić wykonanie wszystkich prac bez znacznego zakłócenia podstawowego procesu 
oczyszczania ścieków i przeróbki osadu. 

Założono, że w pierwszej kolejności budowane będą obiekty nowoprojektowane, których 
lokalizacja nie koliduje z obiektami istniejącymi i po uruchomieniu których, będzie można przystąpić do 
remontu i przebudowy istniejących obiektów. Każdy wydzielony etap będzie stanowił odrębną całość. 

W wyniku uwzględnienia tych wymagań, proponuje się następujące etapy realizacji budowy i 
przebudowy oczyszczalni: 
 

I. ETAP I 
1. Budowa piaskowników i płuczki piasku oraz osadników wstępnych - ob. nr 5/1, 5/2, 14, 9/1, 9/2, 
2. Budowa budynku przeróbki osadu - ob. nr 18, 20, 21, 24, 
3. Budowa komory pomiarowej – ob. nr 4A, 
4. Przebudowa przepompowni osadu nadmiernego, zagęszczonego wstępnego, wody 

technologicznej   – ob. nr 16,  
5. Budowa nowoprojektowanego zbiornika retencyjnego – ob. nr 30/2, 
6. Przebudowa pompowni osadu wstępnego, pompowni wód nadosadowych i odcieków – ob. nr 9A, 

15 
7. Przebudowa  przepompowni ścieków i komory zasuw – ob. nr 3,4. 
8. Budowa niezbędnych sieci technologicznych, wod-kan, zasilających i sterowniczych, 
9. Wykonanie częściowo układu drogowego. 

 
II. ETAP II 

1. Przebudowa (zmiana funkcji) osadnika Imhoffa na zbiorniki osadu nadmiernego, zagęszczonego 
zmieszanego i przefermetowanego – ob. nr 31, 32, 33, 

2. Budowa biofiltra –ob. nr 38 
3. Budowa WKF z wymiennikownią i kotłownia  – ob. nr 12/1, 12/2, 27 i 29, 
4. Przebudowa istn. zbiornika retencyjnego ścieków – ob. nr 30/1, 
5. Budowa komory pomiarowej  - ob. nr 4B, 
6. Budowa komory pomiarowej  - ob. nr 7B, 
7. Przebudowa  osadników wtórnych, komory rozdziału, komory osadu  - ob. nr 7/1, 7/2, 7A, 7a, 
8. Budowa niezbędnych sieci technologicznych, wod-kan, zasilających i sterowniczych, 
9. Wykonanie częściowo układu drogowego. 

 
III. ETAP III 

1. Przebudowa zagęszczaczy grawitacyjnych – ob. nr 13/1,13/2 
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2. Budowa punktu zlewnego ścieków dowożonych wraz z przebudową komory ścieków dowożonych 
– ob. nr 23 i 23A 

3. Budowa komory pomiarowej  – ob. 7C 
4. Budowa komory rozdziału przy reaktorze biologicznym – ob. nr 6A 
5. Przebudowa reaktora biologicznego – ob. nr 6 
6. Przebudowa budynku dmuchaw – ob. nr 10 
7. Budowa instalacji biogazu – ob. nr 34, 35, 36, 37, SK1, SK2 
8. Przebudowa budynku krat – ob. nr 1, 1A, 1B, 1C 
9. Instalacja zbiornika magazynowego ZWO – ob. nr 11A 
10. Budowa niezbędnych sieci technologicznych, wod-kan., ciepłowniczych, zasilających i 

sterowniczych, 
11. Wykonanie układu drogowego. 

 
IV. ETAP IV 

1. Montaż agregatu prądotwórczego wraz z końcowa integracją systemu elektroenergetycznego 
oczyszczalni 

2. Rozbiórka istniejącego budynku mechanicznego odwadniania osadu 
3. Prace końcowe dotyczące ukształtowania i zagospodarowania terenu, 
4. Budowa sieci międzyobiektowych 

− Sieć elektroenergetyczna i AKPiA 
a. E145 – E144 – E143 – E142– E141 
b. E143 – E146 – E147  

5. Końcowy rozruch technologiczny całej oczyszczalni pod kątem optymalizacji warunków pracy i 
oddanie obiektu do użytku. 

6. Wykonanie układu drogowego. 
7. Uporządkowanie terenu, nowe nasadzenia zieleni, 

 

1.9.2. Wytyczne do realizacji poszczególnych obiektów 
Realizacja niniejszego projektu będzie odbywać się na czynnym obiekcie z rygorem zachowania 
ciągłości pracy oczyszczalni ścieków w Kiełczewie (dotyczy to wszystkich obiektów na oczyszczalni 
ścieków). 

1.9.2.1. ETAP I 

W pierwszej kolejności należy wykonać prace związane z budową nowych obiektów, których 
lokalizacja nie koliduje z obiektami istniejącymi. 
Roboty przygotowawcze: 
1. Wygrodzenie terenu budowy, 
2. Wygrodzenie zaplecza budowy, 
3. Wycinka kolidujących drzew i krzewów, 
4. Rozbiórka istniejących poletek osadowych w rejonie nowoprojektowanych piaskowników, 
5. Rozbiórka istniejącego zasieku żelbetowego w rejonie nowoprojektowanego budynku przeróbki 

osadu. 
Budowa nowych i przebudowa istniejących obiektów: 
1. Budowa piaskowników i płuczki piasku oraz osadników wstępnych - ob. nr 5/1, 5/2, 14, 9/1, 9/2, 
2. Budowa budynku przeróbki osadu - ob. nr 18, 20, 21, 24, 
3. Budowa komory pomiarowej – ob. nr 4A, 
4. Przebudowa przepompowni osadu nadmiernego, zagęszczonego wstępnego, wody 

technologicznej   – ob. nr 16,  
• Demontaż istn. urządzeń technologicznych, barierek ochronnych, schodów wewnętrznych 
• Wykonanie prac naprawczych konstrukcji oraz ścian w budynku pompowni 
• Przebudowa komory ścieków oczyszczonych 
• Montaż pomp osadu nadmiernego, zagęszczonego wstępnego, hydroforni wraz z 

armaturą i orurowaniem    
5. Budowa nowoprojektowanego zbiornika retencyjnego – ob. nr 30/2, 
6. Przebudowa pompowni osadu wstępnego, pompowni wód nadosadowych i odcieków – ob. nr 9A, 

15 

Aby zapewnić ciągłą pracę oczyszczalni w trakcie przebudowy pompowni prace należy prowadzić 
w następującej kolejności: 
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• Budowa kanału cieczy nadosadowej i odcieków na odcinku od studni w węźle Tcn8 do 
Tcn2, bez studni w węźle Tcn2 (zaślepienie kanału), 

• Ułożenie tymczasowych by-passów cieczy nadosadowej z zagęszczaczy grawitacyjnych 
ze studni przy istn. budynku odwadniania osadu do studni w węźle Tcn8 oraz ze studni 
Tcn3 do istn. piaskownika (układ pompowy), 

• Demontaż istn. rurociągu DN150/DN200 z istn. komory szybkiego mieszania do istn. 
piaskownika, 

• Demontaż istn. komory szybkiego mieszania, silosu na wapno, przepompowni odcieku, 
przepompowni osadów chemicznych, 

• Przebudowa istn. reaktora na pompownię osadu wstępnego, pompownię wód 
nadosadowych i odcieków, przeniesienie pomp z przepompowni odcieku i przepompowni 
osadów chemicznych, 

• Przebudowa studni w węźle Tcn14 oraz kanału DN300 do pompowni oraz rurociągu 
DN250 z pompowni do studni w węźle Tcn8, 

• Budowa rurociągu osadu wstępnego z osadników wstępnych poprzez pompownie (ob. nr 
9A)  
do węzła To90 przy zagęszczaczach grawitacyjnych (tymczasowy trójnik z zasuwą 
odcinającą), 

• Po przebudowie przepompowni ścieków i komory zasuw (ob. nr 3,4), podłączeniu 
nowoprojektowanego rurociągu ścieków DN500 z istn. rurociągiem ścieków oraz 
demontażu istn. rurociągu ścieków DN500 kolidującego ze studnią w węźle Tcn2 należy 
wykonać kanał odcieków  do węzła Tcn1 . 

7. Przebudowa  przepompowni ścieków i komory zasuw – ob. nr 3,4. 

Aby zapewnić ciągłą pracę oczyszczalni w trakcie przebudowy pompowni głównej  oraz komory 
zasuw przewiduje się wykonanie prac w czasie pogody bezdeszczowej oraz wykonanie 
tymczasowej pompowni np. poprzez zabudowę pomp zatapialnych w komorze piaskownika i 
wykonanie obejścia istniejącej pompowni. Ścieki kierowane byłyby wówczas do koryta (za 
piaskownikiem) w istn. osadniku Imhoffa. W istniejącym piaskowniku należy zamontować pompy 
zatapialne o łącznej wydajności odpowiadającej max. obecnemu dopływowi do oczyszczalni czyli 
ok. 450m3/h, i rurociągu tłocznym DN400 długości ok.60,0m. 

W związku z powyższym proponuje się, aby przebudowa istniejącej pompowni była prowadzona w 
następującej kolejności: 

• Skierowanie ścieków z budynku krat do istniejącego piaskownika adaptowanego 
tymczasowo na pompownię ścieków na czas przebudowy pompowni głównej  oraz 
komory zasuw, 

• Wykonanie prac naprawczych konstrukcji przepompowni ścieków, demontaż armatury i 
orurowania w komorze zasuw, 

• Montaż istn. pomp, urządzenia do rozbijania kożucha w przepompowni ścieków oraz 
montaż nowej armatury w komorze zasuw. 

• Połączenie rurociągami ze stali nierdzewnej komory zasuw (ob. nr 4) z 
nowoprojektowaną, wybudowana komora pomiarową (ob. nr 4A)  

• Wykonanie wpięcia w węźle T39 z istn. rurociągiem ścieków DN500 oraz budowa studni w 
węźle Tcn2 i połączenie kanału cieczy nadosadowej i odcieków. 

•  Uruchomienie pomp w pompowni ścieków (ob. nr 3), zamknięcie dopływu do  istn. 
piaskownika oraz  demontaż tymczasowego by-passu i pomp.  

8. Budowa sieci międzyobiektowych: 
- Rurociągi ścieków: 

a. Z pompownia ścieków (ob. nr 3) do piaskowników (ob. nr 5/1,5/2),  
T1 – T2 (DN500 stal nierdz.) 
T2 – T3 (DN350 stal nierdz.) 

Uwaga: wykonać szczegół podłączenia rurociągów koagulantu i zaślepić 6,0m 
przed węzłem Tk6  

T2 – T6 (DN350 stal nierdz.) 
T7 – T17 (DN350 GRP) 
T8 – T18 (DN350 GRP) 

b. Z piaskowników (ob. nr 5/1,5/2) do osadników wstępnych(ob. nr 9/1,9/2), 
T19 – T27 (DN400 stal nierdz.) 
T22 – T25 (DN400 stal nierdz.) 
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T21 – T24 (DN400 stal nierdz. - przepięcie) 
c. Z osadników wstępnych (ob. nr 9/1,9/2) do istn. rurociągu DN500,  

T28 – T29; T30 – T31; T32 – T33; T34 – T35 (4xDN350 stal nierdz.) 
T28 – T39 (DN500 GRP) 

d. Z istn. zbiornika retencyjnego (30/1) do proj. zbiornika retencyjnego (ob. nr 30/2), 
T45 – T46 (DN400 stal nierdz.) 
T47 – T48 (DN400 stal nierdz.) 

- Rurociągi części pływających: 
a. Z piaskowników (ob. nr 5/1,5/2) do węzła Tt8,  

Tt1 – Tt8 (DN65 stal nierdz./PE) 
b. Z osadników wstępnych (ob. nr 9/1,9/2) do węzła Tt19, 

Tt12 – Tt19 (DN80 stal nierdz./PE) 
Uwaga: w studzience SC-3 wykonanie podłączeń tymczasowych (przepięć) do studni w 
węźle Tcn7 

- Rurociągi pulpy piasku: 
a. Z piaskowników (ob. nr 5/1,5/2) do płuczki piasku (ob. nr 14),  

Tp1 – Tp3 (DN100/80 stal nierdz.) 
Tp4 – Tp6 (DN100/80 stal nierdz.) 

Uwaga: do czasu wybudowania sieci wody technologicznej należy zapewnić 
doprowadzenie wody wodociągowej do płuczki piasku z najbliżej zlokalizowanego 
hydrantu. 

- Rurociągi osadu wstępnego: 
a. Z osadników wstępnych (ob. nr 9/1,9/2) do pompowni osadu wstępnego (ob. nr9A),  

To81 – To83 (DN200stal nierdz.) 
b. Z pompowni osadu wstępnego (ob. nr 9A) do węzła To90,  

To84 – To90 (DN200 PE) 
- Rurociągi wód nadosadowych i odcieków: 

a. Z płuczki piasku (ob. nr 14) do studni w węźle Tcn4,  
Tcn6 – Tcn4 (DN150 PE) 

b. Z pompowni wód nadosadowych i odcieków (ob. nr 15) do studni w węźleTcn8,  
Tcn11 – Tcn8 (DN250 PE) 

- Kanały grawitacyjne wód nadosadowych i odcieków: 
a. Ze studzienki w węźle Tcn14 pompowni wód nadosadowych i odcieków (ob. nr15), 

Tcn14 – Tcn12 (DN300 PE) 
b. Ze studzienki w węźle Tcn8 do istn. studzienki w węźle Tcn1,  

Tcn8 – Tcn1 (DN300 PE) 
Uwaga: kolejność wykonania wg wytycznych w punkcie 6.  

- Kanały grawitacyjne kanalizacji sanitarnej: 
a. Z budynku przeróbki osadu (ob. nr 18, 20, 21, 24) do studzienki w węźle Tcn14, 

K1 – K2 (DN150 PVC-U) 
K3 – K4 (DN150 PVC-U) 
K5 – Tcn14 (DN300 PVC-U) 

- wodociąg 
a. W4– W5 – W6 – W7 (DN65 PE) 
b. W8– W9 – W11 – W12 (DN20 PE) 
c. W9 – W10 (DN25 PE) 
d. TW31 – W32 hydrant DN80 

- Sieć elektroenergetyczna i AKPiA 
a. E8 – E7 – E5 – E6  
b. E5 – E4 – E3 – E1  
c. E3 – E136 – E137– E138 – E139– E140 
d. E7 – E10 – E11– E12 – E13– E14 
e. E13 – E15 – E16– E17 – E18– E21– E23 
f. E126 – 135 
g. E100– E99 – E96– E5 
h. E96– E97 

Po realizacji I etapu przebudowy i rozbudowy przepływ ścieków przez oczyszczalnię będzie 
następujący: 

1. Istniejące kraty – ob. nr 1, 
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2. Przebudowana pompownia ścieków wraz z komora zasuw – ob. nr 3,4, 
3. Nowa komora pomiarowa – ob. nr 4A, 
4. Nowe rurociągi tłoczne ścieków, 
5. Nowe piaskowniki – ob. nr 5/1 i 5/2 wraz z instalacja płukania piasku – ob. nr 14, 
6. Nowe osadniki wstępne – ob. nr 9/1 i 9/2, 
7. Nowy zbiornik retencyjny ścieków – ob. nr 30/2, 
8. Istniejący reaktor biologiczny 
9. Istniejące osadniki wtórne 
10. Istniejący układ odprowadzenia ścieków oczyszczonych do odbiornika. 

Odprowadzenie osadu z nowoprojektowanych osadników wstępnych będzie następujący: 

1. Nowe rurociągi osadu wstępnego  
2. Przebudowana pompownia osadu wstępnego – ob. nr 9A, 
3. Istniejące zagęszczacze grawitacyjne, 
4. Istniejące urządzenia do odwadniania osadu 
5. Nowy kanał wód nadosadowych z zagęszczaczy grawitacyjnych do studni przed budynkiem 

krat, 
6. Przebudowana pompownia wód nadosadowych i odcieków– ob. nr 15. 

1.9.2.2. ETAP II 

Celem tego etapu jest wykonanie obiektów gospodarki osadowej oraz przebudowa istn. zbiornika 
retencyjnego ścieków. W etapie tym proponuje się przewidzieć: 
Budowa nowych i przebudowa istniejących obiektów: 
1. Przebudowa (zmiana funkcji) osadnika Imhoffa na zbiorniki osadu nadmiernego, zagęszczonego 

zmieszanego i przefermetowanego – ob. nr 31, 32, 33, 
• Demontaże istn. urządzeń w osadniku Imhoffa, 
• Wyburzenie istn. piaskowników oraz komór przewidzianych do likwidacji, 
• Budowa muru oporowego, 
• Likwidacja istn. OKF,  
• Demontaż rurociągu osadu oraz komory zasuw na tym rurociągu, 
• Opróżnienie i oczyszczenie osadnika Imhoffa, 
• Montaż nowoprojektowanych rurociągów  
• Montaż hermetycznego przykrycia. 

2. Budowa biofiltra –ob. nr 38 
3. Budowa WKF z wymiennikownią i kotłownia  – ob. nr 12/1, 12/2, 27 i 29, 

Prace należy rozpocząć po wybudowaniu muru oporowego, likwidacja istn. OKF, demontażu rurociągu 
osadu oraz komory zasuw przy OKF-ie i wyrównaniu terenu do rzędnej 67,60m n.p.m. 
4. Przebudowa istn. zbiornika retencyjnego ścieków – ob. nr 30/1, 

• Przebudowę należy rozpocząć po wykonaniu nowoprojektowanego zbiornika retencyjnego 
(ob. nr 30/2) 

• Wykonanie prac naprawczych, odtworzenie istniejącej konstrukcji w miejscach 
wykonywanie nowych (projektowanych) wylotów i studzienki,  

• Przebudowa pompowni ścieków przy zbiorniku retencyjnym (ob. nr 30A) 

• Wykonanie rurociągu z pompowni do węzła T54 bez wpięcia (zaślepić) do komory 

rozdziału (ob. nr 6A) 

5. Budowa komory pomiarowej  - ob. nr 4B, 

Aby zapewnić ciągłą pracę oczyszczalni w trakcie budowy komory pomiarowej prace należy 
prowadzić w czasie pogody bezdeszczowej i w następującej kolejności: 

• Po likwidacji istn. OKF-u i wyrównaniu terenu, 
• Po przebudowie istn. zbiornika retencyjnego ścieków – ob. nr 30/1 
• Wykonanie rurociągu odprowadzającego ścieki do istn. zbiornika retencyjnego (30/1) 
• Budowa komory pomiarowej na pracującym rurociągu ścieków DN500 
• Doprowadzenie mediów tj. energii elektrycznej i kabli AKPiA 
• Zmniejszenie dopływu ścieków i przetrzymanie ich w osadniku wstępnym z równoczesnym 

wpięciem do istn. rurociągu ścieków DN500 w pierwszej kolejności rurociągu kierującego 
ścieki do zbiorników retencyjnych (ob. nr 30/1 i 30/2) – zakończyć montaż instalacji na 
zasuwie nożowej DN350 ręcznej. 

• Wznowienie pracy osadników wstępnych; kierowanie ścieków do zbiorników retencyjnych,  
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• Montaż armatury w komorze i połączenie istn. rurociągu ścieków za komorą pomiarową 
(ob. nr 4B) 

• Skierowanie ścieków do reaktora biologicznego. 
6. Budowa komory pomiarowej  - ob. nr 7B, 
7. Przebudowa  osadników wtórnych, komory rozdziału, komory osadu  - ob. nr 7/1, 7/2, 7A, 7a, 

Aby zapewnić ciągłą pracę oczyszczalni w trakcie przebudowy osadników wtórnych prace należy 
prowadzić w następującej kolejności: 

• Zamknąć odpływ ścieków z reaktorów biologicznych i zamontować zasuwy nożowe 
regulacyjne w komorze rozdziału ob. nr 7A (w czasie wpięcie komory pomiarowej (ob. nr 
4B) do eksploatacji), w okresie kiedy ścieki będą kierowane tylko do zbiorników 
retencyjnych (ob. nr 30/1 i 30/2)  

• Wyłączenie z eksploatacji osadnika wtórnego nr 7/1 poprzez zamknięcie zasuwy nożowej 
w komorze rozdziału, 

• Demontaż istniejącego wyposażenia osadnika tj. pomp osadu, koryt odbioru ścieków 
oczyszczonych wraz z konstrukcją podtrzymującą (koryto środkowe i zewnętrzne), 
rurociągów odprowadzających ścieki z koryta środkowego, demontaż koryt osadu. 

• Montaż nowego zgarniacza części pływających do istniejącego pomostu oraz koryta 
odpływowego części pływających,  

• Montaż nowego koryta odpływowego ścieków z dwustronnym przelewem pilastym, nowych 
rurociągów, nowego koryta osadu, 

• Montaż istniejących pomp osadu wraz z zamontowanymi do rurociągów ssących zgrzebłami 
zgarniacza dennego, 

• Naprawę konstrukcji żelbetowej powyżej zwierciadła ścieków oraz 0,5m poniżej zwierciadła 
ścieków, 

• Naprawa bieżni oraz montaż systemu podgrzewania bieżni, 
• Włączenie do eksploatacji przebudowanego osadnika  
• Wyłączenie z eksploatacji osadnika wtórnego nr 7/2 i postępowanie analogicznie jak w 

przebudowanym ob. nr 7/1 
• Wyłączenie pomp osadu w ob. nr 7/1 na czas demontażu instalacji do wypompowywania osadu 

nadmiernego w komorze osadu – ob. nr 7a przy osadniku wtórnym nr 7/2 ( z równoczesnym 
zaślepieniem trójnika przy zagęszczaczach grawitacyjnych) oraz montaż pompy osadu 
nadmiernego w komorze osadu 7a  

• Budowa studni z armatura towarzyszącą i czyszczakiem rewizyjnym na rurociągu osadu 
nadmiernego.  

• Podwyższenie (nadbudowa) istniejących komór osadu.  
• Włączenie do eksploatacji przebudowanego osadnika wtórnego 7/2 
• Montaż w komorze osadu przy osadniku wtórnym nr 7/1 rurociągu koagulantu wraz z zaworem 

dozującym stałego ciśnienia,  
• Zamknąć odpływ ścieków z reaktorów biologicznych, ścieki kierować tylko do zbiorników 

retencyjnych (ob. nr 30/1 i 30/2) na czas przebudowy komory zbiorczej ścieków oczyszczonych z 
osadników wtórnych wraz z montażem rurociągu wody technologicznej DN200. 

• Budowa studni z czyszczakiem i zasuwą nożową na rurociągu części pływających. 
8. Budowa sieci międzyobiektowych: 

− Rurociągi ścieków  
a. Z komory rozdziału (ob. nr 4B) do zbiornika retencyjnego (ob. nr 30/1): 

 T40 – T44 (DN400 PE) 
b. Z pompowni ścieków przy zbiorniku retencyjnym (ob. nr 30A) do węzła T54: 

T49-T50-T54 (DN150, DN200 PE) 
- Rurociągi wody technologicznej: 

a. Z komory przy osadnikach wtórnych do komory czerpnej ścieków oczyszczonych przy 
przepompowni (ob. nr 16) 

Tw23 – Tw28 (DN200 PE)  
b. Z przepompowni wody technologicznej (ob. nr 16) do płuczki piasku (ob. nr 14) 

Tw1 – Tw14 (DN150, DN32, DN25 PE)  
c. Z przepompowni wody technologicznej (ob. nr 16) do budynku przeróbki osadu (ob. nr 18) 

Tw9 – Tw11 (DN100 PE)  
d. Z przepompowni wody technologicznej (ob. nr 16) do wymienikowni (ob. nr 27) 

Tw2 – Tw6 (DN50 PE)  
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e. Z przepompowni wody technologicznej (ob. nr 16) do budynku krat (ob. nr 1) 
Tw15 – Tw17 (DN25 PE)  

f. Z przepompowni wody technologicznej (ob. nr 16) do stacji zlewnej fekalii (ob. nr 23A) 
Tw15 – Tw22 (DN32 PE)  

- Rurociągi  osadu nadmiernego: 
a. Z komory osadu 7a do zbiornika osadu (ob. nr 31) 

To1 – To13 (DN150 PE) 
b. Ze zbiornika osadu (ob. nr 31) do przepompowni osadu nadmiernego (ob. nr 16)  

To14 – To16 (DN150 PE) 
To15 – To17 (DN150 PE) 

c. Z przepompowni osadu nadmiernego (ob. nr 16) do budynku przeróbki osadu (ob. nr 18) 
To18 – To22a (DN150 PE) 

- Rurociągi  osadu zagęszczonego wstępnego: 
a. Z zagęszczaczy grawitacyjnych (ob. nr 13/1,2) do przepompowni osadu zagęszczonego 

(ob. nr 16) 
To61 – To66 (DN150 PE)  
To67 – To72 (DN150 PE)  

b. Z przepompowni osadu zagęszczonego (ob. nr 16) do zbiornika osadu (ob. nr 32) 
To37 – To33 (DN150 PE)  

- Rurociągi  osadu zagęszczonego: 
a. Ze zbiornika osadu (ob. nr 32) do budynku przeróbki osadu (ob. nr 18) 

To32 – To23 (DN150 PE)  
- Rurociągi  osadu zagęszczonego zmieszanego: 

a. Ze zbiornika osadu (ob. nr 32) do wymiennikowni (ob. nr 27) 
To96 – To97 (DN150 PE)  

- Rurociągi  osadu przefermentowanego: 
a. Ze zbiornika osadu (ob. nr 33) do przepompowni osadu zagęszczonego (ob. nr 16) 

To46 – To52a (DN150 PE)  
b. Z przepompowni osadu zagęszczonego (ob. nr 16) do budynku przeróbki osadu (ob. nr 18) 

To52b – To60 (DN150 PE)  
To55 – To56 (DN150 PE)  

c. Z wymiennikowni (ob. nr 27) do zbiornika osadu (ob. nr 33) 
To38 – To43 (DN200 PE)  
To44 – To45 (DN200 PE) wraz ze studnią SO-3 

- Rurociągi części pływających: 
a. Ze studzienki SC-3 do wymiennikowni (ob. nr 27) 

Tt19 – Tt22 (DN80 PE)  
Tt8 – Tt11 (DN65 PE)  

b. Z osadników wtórnych (ob. nr 7/1,7/2) do studzienki w węźle Tcn8 
Tt23 – Tcn8 (DN150 PE)  

- Przelewy awaryjne: 
a. Z wymiennikowni (ob. nr 27) do studzienki w węźle Tcn7 

Ta1 – Tcn7 (DN200 PE)  
Ta6 – Ta8 (DN200 PE 

b. Ze zbiornika osadu (ob. nr 32) do studzienki w węźle Ta8 
Ta7 – Ta8 (DN200 PE)  

c. Ze zbiornika osadu (ob. nr 33) do studzienki w węźle Ta3 
Ta2 – Ta3 (DN200 PE)  

- Rurociągi zanieczyszczonego powietrza: 
a. Ze zbiorników osadu (ob. nr 31, 32, 33) do biofiltra (ob. nr 38)  

P1 - P6 (200 PE) 
P6 – P7 (150 PE) 
P5 – P12 (150 PE) 

- Kanały grawitacyjne kanalizacji sanitarnej: 
a. Z biofiltra (ob. nr 38) do studzienki w węźle Tcn13, 

K10 – K7(DN25 PE) 
K8 – K7 (DN100 PVC-U) 
K15 – K6 (DN50 PE) 
K7 – Tcn13 (DN150 PVC-U) 

b. Z wymiennikowni (ob. nr 27) do studzienki w węźle Tcn3, 
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K11 – K14 (DN150 PVC-U) 
K13 – Tcn3 (DN150 PVC-U) 

- Rurociąg gazu  
G1-G8 wraz ze skrzynka gazową (DN80 PE), 

- wodociąg 
a. W31– W32 (DN25 PE) 
b. W8– W9 – W11 – W12 (DN20 PE) 

- Sieć elektroenergetyczna i AKPiA 
a. E9 – E29 – E30 – E31– E32 
b. E33 – E34 – E35 – E36– E37 
c. E36 – E114 – E115– E116 – E117 
d. E88 – E87 – E86– E79 – E80– E82– E85 
e. E82 – E83 – E84 
f. E80 – E81  
g. E78 – E76 – E73– E74 – E75 
h. E76– E77 
i. E73– E68– E67– E66 – E65 

1.9.2.3. ETAP III 

Celem tego etapu jest dalsza modernizacja ciągu ściekowego i osadowego istniejącej oczyszczalni 
ścieków. W etapie tym proponuje się przewidzieć: 
Budowa i przebudowa obiektów: 
1. Przebudowa zagęszczaczy grawitacyjnych – ob. nr 13/1,13/2 

Aby zapewnić ciągłą pracę oczyszczalni w trakcie przebudowy zagęszczaczy grawitacyjnych prace 
należy prowadzić włączając i wyłączając poszczególne zagęszczacze. 

Prace prowadzić w następującej kolejności: 

• naprawa powierzchni żelbetowej zbiornika, 
• wymiana istniejących mieszadeł na nowe mieszadła prętowe, 
• wymiana istniejących pomostów, 
• wymiana koryta odpływowego cieczy nadosadowej, 
• montaż laminatowego przykrycia zagęszczaczy 
• wpięcie do ułożonych projektowanych rurociągów zanieczyszczonego powietrza oraz osadu 

zagęszczonego wstępnego 
2. Budowa punktu zlewnego ścieków dowożonych wraz z przebudową komory ścieków dowożonych 

– ob. nr 23 i 23A 
3. Budowa komory pomiarowej  – ob. 7C 
4. Budowa komory rozdziału przy reaktorze biologicznym – ob. nr 6A 

Aby zapewnić ciągłą pracę oczyszczalni w trakcie budowy komory rozdziału prace należy 
prowadzić w następującej kolejności: 
• Opróżnić istn. zbiornik retencyjny (ob. nr 30/1) oraz wykonać montaż tymczasowego by-passa 

(pompy oraz rurociągi doprowadzone do każdego z ciągów technologicznym w reaktorze 
biologicznym) z nowo wybudowanego zbiornika retencyjnego (ob. nr 30/2)   

• Wykonanie tymczasowego by-passa z komory 4B do zbiornika retencyjnego (ob. nr 30/2) 
• Skierowanie ścieków poprzez komorę 4B i zbiornik retencyjny do reaktora biologicznego 
• Wykonanie tymczasowego by-passu osadu recyrkulowanego z komory osadu przy 

osadnikach wtórnych do reaktora biologicznego, 
• Budowa komory rozdziału wraz z rurociągami doprowadzającymi ścieki i osad recyrkulowany. 

5. Przebudowa reaktora biologicznego – ob. nr 6 
Aby zapewnić ciągłą pracę oczyszczalni w trakcie przebudowy reaktora biologicznego prace należy 
prowadzić włączając i wyłączając poszczególne ciągi technologiczne. 
Prace można rozpocząć w czasie budowy komory rozdziału (ob. nr 6A) w następującej kolejności: 

• Wyłączenie z eksploatacji jednego ciągu technologicznego oraz wykonanie: 
- demontażu istniejącego wyposażenia komory, 
- naprawy konstrukcji żelbetowej 0,5m pod i powyżej powierzchni ścieków, 
- demontażu istniejącej przegrody żelbetowej, przegrody drewnianej, 
- budowę stałej przegrody żelbetowej oddzielającą strefy ścisłej nitryfikacji od stref 

zmiennych i denitryfikacji, 
- demontaż istniejącego systemu recyrkulacji  
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- montaż nowych mieszadeł wolnoobrotowych, rusztów napowietrzających wraz z 
rurociągami doprowadzającymi oraz armatura sterującą, mieszadeł pompujących z 
rurociągami recyrkulacji wewnętrznej oraz opomiarowanie. 

- budowa nowej instalacji dawkowania węgla organicznego do rurociągu recyrkulacji 
wewnętrznej, 

• Włączenie do eksploatacji przebudowanego ciągu technologicznego. Przebudowywanie 
następnych ciągów reaktora. 

6. Przebudowa budynku dmuchaw – ob. nr 10 
Prace należy prowadzić w trakcie przebudowy reaktora biologicznego (mniejsze zapotrzebowanie 
sprężonego powietrza) oraz  w następującej kolejności: 
• Instalacja nowoprojektowanego rurociągu, demontaż jednej (skrajnej) istn. dmuchawy, 
• Wykonanie nowego fundamentu i montaż nowej dmuchawy 
• Podłączenie dmuchawy do nowoprojektowanego rurociągu (skoordynowanie pracy 

przebudowanego ciągu technologicznego z nowym podłączeniem sprężonego powietrza) 
• Demontaż istn. rurociągu sprężonego powietrza. 

Analogiczne czynności należy prowadzić dla pozostałych instalowanych dmuchaw. 
Dostosowanie budynku i instalacji wentylacyjnej do potrzeb nowoprojektowanych dmuchaw. 
7. Budowa instalacji biogazu – ob. nr 34, 35, 36, 37, SK1, SK2 
8. Przebudowa budynku krat – ob. nr 1, 1A, 1B, 1C 

    Prace prowadzić w następującej kolejności: 
• Budowa pomieszczenia odbioru skratek (ob. nr 1A) i pomieszczenia pomp dawkujących (ob. 

nr 1B) oraz rozdzielni (ob. nr 1C). 
• Demontaż istn. kraty mechanicznej oraz wykonanie jej remontu- praca kraty rzadkiej ręcznej   
• Montaż nowej kraty gęstej (w miejsce istniejącej kraty mechanicznej), linii do odbioru i 

płukania skratek z obu krat mechanicznych. Likwidację części pomostu w pomieszczeniu krat, 
• Montaż istniejącej kraty gęstej  w miejsce istniejącej kraty rzadkiej ręcznej na kanale 

rezerwowym 
• Montaż nowych pomp dawkujących koagulant  i ZWO w pomieszczeniu pomp dawkujących – 

ob. nr 1B oraz Wykonanie rurociągów ssawnych i tłocznych. 
• Zmianę lokalizacji rozdzielnic– przeniesienie do nowych pomieszczenia, 

9. Instalacja zbiornika magazynowego ZWO – ob. nr 11A 
10. Budowa sieci międzyobiektowych: 

- Rurociąg zanieczyszczonego powietrza 
a. Z zagęszczaczy grawitacyjnych (ob. nr 13/1,13/2) do biofiltra (ob. nr 38)  

P18 – P2 (DN100 PE) 
P16 – P15 (DN100 PE) 

- Rurociąg sprężonego powietrza  
a. Z budynku dmuchaw (ob. nr 10) do reaktora biologicznego (ob. nr 6) 

Tsp1 – Tsp8 (DN400, DN300, DN250 stal nierdz.) 
- Rurociąg osadu recyrkulowanego  

a. Z węzła To91 do komory rozdziału (ob. nr 6A) 
To91 – To95 (DN600 GRP) 

− Rurociągi ścieków  
a. Z węzła T56 do komory rozdziału (ob. nr 6A) 

T56 – T60 (DN600 GRP) 
b. T54 – T55 (DN200 PE) 

− Rurociągi koagulantu: 
a. Z pomieszczenie pomp dawkujących (ob. nr 1B) do komory osadu przy osadniku 
wtórnym (7/1), 

Tk9 – Tk21 (ϕ16 PVC-U) 
b. Z pomieszczenie pomp dawkujących (ob. nr 1B) 6,0m przed węzłem Tk6, 

Tk1 – Tk6 (ϕ20 PVC-U) 
− Rurociągi ZWO: 

a. Z pomieszczenia pomp dawkujących (ob. nr 1B) do reaktora biologicznego (ob. nr 6), 
Two8 – Two23 (ϕ32 PVC-U) 

b. Z zbiornika magazynowego (ob. nr 11A) do pomieszczenia pomp dawkujących (ob. nr 
1B) 

Two1 – Two7 (ϕ32 PVC-U) 
- wodociąg 
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a. W1– W3 (DN32 PE) 
b. W13– W18 – W21 – W27 – W30 (DN100 PE) 
c. W18– W19 (DN32 PE) 
d. W21– W23 hydrant (DN80 PE) 
e. W27– W28 hydrant (DN80 PE) 

− Rurociągi biogazu: 
a. Z zamkniętej komory fermentacyjnej (ob. nr 12/1) do węzła Tb8, 

Tb1 – Tb8 (DN150 PE) 
b. Z zamkniętej komory fermentacyjnej (ob. nr 12/2) do odsiarczalnika biogazu (ob. nr 34), 

Tb5 – Tb12 (DN150 PE) 
c. Z odsiarczalnika biogazu (ob. nr 34) do zbiornika biogazu (ob. nr 36), 

Tb13 – Tb18 (DN150 PE) 
d. Z węzła rozdzielczo-pomiarowego (ob. nr 35) do zbiornika biogazu (ob. nr 36), 

Tb22 – Tb19 (DN150 PE) 
e. Z kotłowni (ob. nr 29) do węzła rozdzielczo-pomiarowego (ob. nr 35) 

Tb29 – Tb26 (DN150 PE) 
f. Z węzła rozdzielczo-pomiarowego (ob. nr 35) do pochodni (ob. nr 37) 

Tb23 – Tb25 (DN150 PE) 
g. Ze studni z dolomitem do studzienki D13 

Tb32 – D13 (DN80 PE) 
h. Rurociągi kondensatu ze studni SK1 i SK2  

- Sieć elektroenergetyczna i AKPiA 
a. E68– E69 – E71 – E72 
b. E69 – E70 
c. E118 – E119 – E120 – E121– E122– E123 – E124– E125 
d. E99 – E101 – E102 – E103 
e. E102 – E104 – E105– E106 – E107– E108 – E109 
f. E36 – E38 – E39– E40  
g. E39 – E41 – E42– E43 – E44 – E45 – E46– E47 – E48– E49– E50– E51 – E52 
h. E45 – E53 – E54– E55 – E56 – E57 – E58  
i. E53 – E59– E60 
j. E59 – E61 – E62– E63  
k. E113– E112 – E111– E110 

- Kanał ciepłowniczy 
a. C1 – C2 – C3 – C4– C5 (2x76,1/140) 
b. C5 – C6 – C7 – C8– C9– C10 (2x42,4/110) 
c. C5 – C18 (2x76,1/140) 
d. C18 – C11 – C12– C13– C14– C15 – C16– C17 (2x60,3/125) 
e. C18 – C19 – C20– C21 (2x33,7/90) 
f. C22 – C23 – C24– C25– C26 – C27– C28– C29– C30 (2x42,2/110) 

− Kanalizacja deszczowa 
a. D14 – D13 – D12 – D11– D10– D8 – D7– D2– D1(DN200, DN250, DN300, DN400 PVC) 
b. D15 – D13 (DN200 PVC) 
c. D10e – D10 (DN200 PVC) 
d. D10f – D10c – D10b– D10a (DN150, DN200 PVC) 
e. D10d – D10b (DN150 PVC) 
f. D8d – D8b – D8a (DN150, DN200 PVC) 
g. D8c – D8b (DN150 PVC) 
h. D9 – D8 (DN200 PVC) 
i. D6 – D4b – D4a – D4– D30– D3 – D2 (DN200 PVC) 
j. D4c – D4b (DN150 PVC) 
k. D4d – D4a (DN150 PVC) 
l. D5 – D4 (DN200 PVC) 
m. D30a – D30 (DN150 PVC) 
n. D29 – D28 – D27 – D26– D24– D22a– D22– D17 – D16– D7 (DN150, DN200 PVC) 
o. D29a – D29 (DN150 PVC) 
p. D28a – D28 (DN150 PVC) 
q. D25 – D24 (DN200 PVC) 
r. D22c – D22b (DN150 PVC) 
s. D22d – D22b – D22a (DN150, DN200 PVC) 
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t. D23 – D22 (DN200 PVC) 
u. D19b – D19a – D19 (DN150 PVC) 
v. D18 – D17 (DN200 PVC) 

1.9.2.4. ETAP IV 

Jest to etap końcowy, mający na celu scalenie wszystkich etapów modernizacji oczyszczalni i 
uzyskanie efektów. W etapie tym proponuje się przewidzieć: 

8. Montaż agregatu prądotwórczego wraz z końcowa integracją systemu elektroenergetycznego 
oczyszczalni 

9. Rozbiórka istniejącego budynku mechanicznego odwadniania osadu 
10. Prace końcowe dotyczące ukształtowania i zagospodarowania terenu, 
11. Budowa sieci międzyobiektowych 

− Sieć elektroenergetyczna i AKPiA 
c. E145 – E144 – E143 – E142– E141 
d. E143 – E146 – E147  

12. Końcowy rozruch technologiczny całej oczyszczalni pod kątem optymalizacji warunków pracy i 
oddanie obiektu do użytku. 

13. Wykonanie układu drogowego. 
14. Uporządkowanie terenu, nowe nasadzenia zieleni, 

1.10. Opis sposobu postępowania z materiałami szkodliwymi dla 
otoczenia i niebezpiecznymi 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów organów administracji państwowej. 

1.11. Wymagania dotyczące BHP 

1.11.1. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżynierowi, program zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w 
warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do 
przestrzegania przepisów BHP wynikających z : 
� Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz. 

1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dział Dziesiąty – „Bezpieczeństwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 
2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dziennik 
Ustaw Nr 24 poz.110); 

� Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 06 lutego 2003 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz.401.); 
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� Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz.1126.). 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien zostać sporządzony zgodnie z w/w 
rozporządzeniem. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.11.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy . W szczególności: 
• Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników  i 

zapewnić właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. 
• Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające i sprzęt dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na budowie. 
• Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 

pracującego na Terenie Budowy. 
• Pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia, które wymagają specjalnych kwalifikacji, 

powinni legitymować się świadectwem potwierdzającym posiadanie takich kwalifikacji.  
• Pracownicy powinni być przez pracodawcę wyposażeni w odzież i obuwie robocze oraz 

środki ochrony indywidualnej i stosować je podczas wykonywania pracy. 
 
Przy robotach ziemnych i rozbiórkowo-montażowych należy, z uwagi na specyfikę robót zwrócić 
uwagę m in. na : 

• właściwie przygotowanie Terenu Budowy tj. wygrodzenie, oznakowanie, przygotowanie 
zaplecza budowy - Rozporządzenie MI z dnia 6 lutego 2003r, w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U nr47 , poz. 401)  

• zapewnienie bezpiecznego przejścia dla pieszych  
• wytypowanie bezpiecznego miejsca składowania materiałów i przechowywanie ich zgodnie 

z wymogami producentów, w sposób nie zagrażający pracownikom i  obsłudze oczyszczalni  
• oświetlenie miejsc pracy, drogi na Terenu Budowy i dojść zgodnie z obowiązującymi 

normami   
• stosowanie się do wszystkich zaleceń dotyczących sprzętu zmechanizowanego,  

pomocniczego i urządzeń wymienionych w rozdziale 3  ww. rozporządzenia     
• prawidłowe zabezpieczenie wykopów o ścianach pionowych zgodnie z projektem 

konstrukcyjnym  
• zapewnienie  bezpiecznego zejścia do wykopów  
• zabezpieczenie terenu wykonywania robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym przed 

dostępem osób niezatrudnionych  
• zachowanie zasad bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót betonowych  
• prowadzenie prac montażowych konstrukcji z elementów prefabrykowanych zgodnie z 

projektem konstrukcyjnym. i obowiązującymi przepisami  
• właściwe oznakowanie miejsc pracy ( głębokie wykopy) - Rozporządzenie MPiPS z dnia 

26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bhp ( Dz U. Nr 129, poz. 844)dział II -  rozdział 
1, § 6  

• zapewnianie bezpiecznych stanowisk pracy i maksymalna likwidacja zagrożeń dla zdrowia i 
życia, oraz zapewnienie  środków pierwszej pomocy w pobliżu  miejsc pracy dział IV - 
rozdział 1 ww rozporządzenia  

• zapewnienie w zakresie ochrony przed hałasem indywidualnych środków ochrony słuchu  -
dział IV -rozdział 5 ww rozporządzenia  

• zabezpieczenie terenu prac przez wydzielenie i  wyraźne oznakowanie  terenu  przy 
robotach rozbiórkowych - dział IV - rozdział 6B, §82 i 83 ww rozporządzenia 

• Z uwagi na brak możliwości całkowitego wygrodzenia Terenu Budowy należy zastosować 
dodatkowe zabezpieczenia głębokich wykopów przez ustawienie oznakowanych barierek i 
tablic informacyjnych o głębokich wykopach . 

 
Kierownik budowy zgodnie z art 21a, ust, 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowiązany przed 
rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Szczegółowy zakres i formę 
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Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz szczegółowy zakres rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należy sporządzić  w oparciu o  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  w sprawie   informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126).  

Jeżeli na tym samym Terenie Budowy jednocześnie działa dwóch lub więcej wykonawców, to 
winien być ustanowiony koordynator ds. bhp.  
Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie należy opracować ocenę ryzyka zawodowego  
i o ryzyku tym poinformować pracowników. Należy też konsultować z nimi działania na rzecz 
zapewnienia bezpieczeństwa pracy na budowie. 
Przy organizowaniu pracy należy uwzględniać wymagania, jakie winny być spełnione przy 
zatrudnianiu młodocianych. 
Należy przestrzegać przepisów regulujących zasady wykonywania ręcznych prac transportowych . 
 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnianiem powyższych wymogów nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.11.3. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inżyniera. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

1.12. Procedury w zakresie stosowania się do prawa i ochrony 
własności prywatnej i publicznej 

1.12.1. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do norm krajowych Normy te 
winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, w których są wymienione. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku 
z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi 
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie 
zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 

Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 
prowadzenia robót. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Istotnym elementem tych wytycznych są uzgodnienia branżowe uzyskane przez Zamawiającego na 
etapie zatwierdzania projektu budowlanego.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. 

Jako obowiązujące, będą prawa aktualne na dzień Przejęcia robót przez Zamawiającego. 
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1.12.2. Ochrona interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne znajdujące się w obrębie placu budowy, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 
mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw i ponosząc koszty tych napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 

1.12.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych 
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 
zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do 
wszystkich przepisów i normatywów oraz wydanych decyzji i opracowań w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 
występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 
powodowanych jego działalnością. W szczególności Wykonawca weźmie pod uwagę wymagania 
opisane w raporcie oddziaływania na środowisko oraz w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
� Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
� Środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 

pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością 
powstania pożaru. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia Robót wszelkich 
przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie w szczególności: 
� stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz. 

880); 
� stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dziennik Ustaw Nr 

62, poz. 627) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi; 
� stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z 

późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi stosować się do Rozporządzenia MŚ z 
29.07.2004  w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, 
poz. 1481); 

� stosować się do Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu 
realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków 
do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108);; 

Charakterystyka zagospodarowania przestrzennego według Rozporządzenia MOŚZNiL z dnia 13 
maja 1998r, kwalifikuje obszar prowadzonych robót do terenów, dla których dopuszczalny poziom 
hałasu wyrażony dopuszczalnym poziomem dźwięku A nie powinien przekraczać: 
� w porze dziennej   = 50 dB(A), 
� w porze nocnej   = 40 dB(A), 
W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiórkowe należy prowadzić w porze dziennej.  
Wszelkie prace wykonywane w bliskim sąsiedztwie drzew i krzewów należy prowadzić pod nadzorem 
Inżyniera. 
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1.12.4. Obowiązki wykonawcy wynikające z Ustawy o odpadach 

Podczas realizacji zadania powstanie szereg odpadów (w tym niebezpieczne). (Wykonawca jest w 
myśl ustawy „O odpadach” wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu umowy. 
W związku z powyższym ciąży na nim obowiązek prawidłowego zagospodarowania odpadów tzn. 
zapewnienia odpowiednich warunków zbierania odpadów w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z 
miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi 
tym zakresie decyzjami); 

Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów. 
• Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z 27 kwietnia 2001r.  o 

odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami.). 
• Przed przystąpieniem do likwidacji instalacji poprzedzającej modernizację, Wykonawca przed 

rozpoczęciem robót winien uzyskać decyzję, w której  określone zostaną ilości wytworzonych 
odpadów  oraz sposób postępowania z nimi. 

 
• Przy realizacji robót, odpadem jest grunt z robót ziemnych nie nadający się do wykorzystania 
• Wykonawca posegreguje materiał  zgodnie z Katalogiem Odpadów stanowiącym załącznik do 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. (Dz.U. Nr 112 poz.1206), 
ogłoszonym na podstawie art.4 ust.1 pkt.1 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. 
(Dz.U. Nr 62 poz.628) i podda odzyskowi oraz wywiezie na odpowiednie składowisko 
przeznaczone do składowania tego rodzaju odpadów. 

• Wszelkie odpady, materiały z rozbiórki, gruz i ziemia (nie nadające się do wbudowania lub ich 
nadmiar) Wykonawca jest obowiązany usunąć z Terenu  Budowy. Wykonawca we własnym 
zakresie znajdzie składowisko odpadów dla materiałów uzyskanych z rozbiórek. Po stronie 
Wykonawcy leży zawarcie umów w zakresie składowania, przerobu lub utylizacji tych 
materiałów.  

• Materiały z rozbiórki nawierzchni drogowych (nadające się do powtórnego wykorzystania)  
powinny być zdawane w miejsca wskazane przez użytkowników tych dróg.  

• Wykonawca dołączy dowody zaświadczające o zagospodarowaniu odpadów zgodnie  
z ustawą do dokumentów odbioru częściowego.    

• Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca może kierować tylko na wysypiska, które 
mają odpowiednie pozwolenia na tego rodzaju działalność, wydane przez  Wojewodę lub 
Prezydenta Miasta. 

• Czynną biologicznie warstwę ziemi składować tak , aby po zakończeniu budowy mogła być 
ponownie wykorzystana 

• Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w tym względzie ( tj 
wywóz + opłaty za składowanie)  nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 
Kontraktowej. 

1.12.5. Zabezpieczenie zieleni 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania 
drzew i krzewów. Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew są własnością 
Zamawiającego,  a w innych przypadkach pozostają własnością jednostki wskazanej w pozwoleniu na 
prowadzenie wycinki.  
Zamawiający w porozumieniu z Inżynierem podejmuje ostateczną decyzję o formie  
zagospodarowania drewna. Jeżeli Zamawiający zdecyduje, że drewno pozyskane z wycinki drzew 
Wykonawca ma  zagospodarować we własnym zakresie wówczas Wykonawca  zysk uzyskany ze 
sprzedaży drewna odliczy z przysługującego mu wynagrodzenia. Opłatę administracyjną za usunięcie 
zieleni kolidującej z realizacją inwestycji (tzw. opłaty za wprowadzenie zmian w środowisku 
naturalnym) pokryje Zamawiający. Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów winny odbywać się po 
uzyskaniu wymaganych prawem zezwoleń, zatwierdzeniu przez Zamawiającego i akceptacji 
Inżyniera. 
Prace objęte Kontraktem prowadzone są m.in. na terenie istniejącej, funkcjonującej i 
zagospodarowanej oczyszczalni ścieków. Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie 
nienaruszonego stanu wszystkich drzew i nasadzeń. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia 
krzewów, Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia na własny koszt. Bezprawna wycinka 
drzew objęta będzie karą administracyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 Szczegółowe zapisy w zakresie zagospodarowania terenu i zieleni podano w ST-03 „Roboty ziemne i 
przygotowawcze” ( rozbiórki nawierzchni , zieleń przesadzanie, wycinka) 
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1.12.6. Nadzór archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna 

Zgodnie z opisem decyzji nr 67/Ś/07 z dnia 14.05.2007 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 
na realizację przedsięwzięcia – na terenie oczyszczalni brak jest zabytków. 
 Ponadto w decyzji tej brak jest adnotacji, że tereny oczyszczalni podlegają nadzorowi 
archeologicznemu. 
Jeżeli jednak w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy 
kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się 
korekta Programu Robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy 
czas na Ukończenie Robót w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu. 
Koszty prac archeologicznych oraz koszty nadzoru archeologicznego ponosi Zamawiający. 

1.12.7. Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach 
technicznych, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji Instytucji, których obecność jest wymagana 
przepisami i ponosi opłaty za udział tych przedstawicieli w odbiorach (np. Straż Pożarna, Inspektor 
Sanitarny itp.). Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca jest zobowiązany załatwić własnym 
staraniem, a koszty  nie podlegają odrębnej zapłacie i są ujęte w Cenie Kontraktowej.  
 
Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez Ustawę Prawo Budowlane,  
a w szczególności: 

� Przepisy techniczno – budowlane wg art. 7 
� Zasady i tryb dopuszczania wyrobów budowlanych do stosowania   w budownictwie wg art.10 
� Próby i sprawdzenia instalacji, urządzeń technicznych, protokołów odbioru robót zanikających 

lub podlegających zakryciu; przygotowanie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji 
geodezyjnej wg art. 22 

� Pozytywna opinia n/w instytucji wg art. 56: 
o Inspekcji Ochrony Środowiska 
o Inspekcji Sanitarnej 
o Państwowej Inspekcji Pracy 
o Państwowej Straży Pożarnej 

� Doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy wg art.57. 
 
Wykonanie prób oraz przedstawienie Inżynierowi przez Wykonawcę wyników prób jest elementem 
koniecznym Przejęcia Robót prowadzonego według procedury opisanej w punkcie 8 ST- 00. 
(1) Dokonywanie prób 
Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię elektryczną, 
wodę, sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały oraz wykwalifikowany i 
doświadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prób, Rozruchu i 
Próby Eksploatacyjnej. Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych 
do wykonania prób winny być uwzględnione w cenie Kontraktu, zgodnie z zapisami preambuły do 
Tomu Przedmiar Robót.  
(2) Próby Końcowe 
W ocenie wyników Prób Końcowych Inżynier będzie brał pod uwagę tolerancje na wpływ wszelkiego 
użytkowania Robót przez Zamawiającego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robót.  
(3) Próba Eksploatacyjna 
Próba eksploatacyjna poprzedzona rozruchem technologicznym przewidziana jest dla: 
� Instalacji zagęszczania i odwadniania osadu  
 
Rozruch technologiczny oczyszczalni w części ściekowej prowadzony będzie przez Zamawiającego. 
Próba Eksploatacyjna poprzedzona Rozruchem prowadzona przez Wykonawcę rozliczana jest w 
cenie Kontraktowej instalacji. 
Pozytywne wyniki Próby Eksploatacyjnej prowadzonej zgodnie z wymaganiami Specyfikacji 
Technicznych są warunkiem koniecznym Przejęcia Robót przez Zamawiającego. Formalnie, od daty 
wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót odpowiedzialność za utrzymanie wymaganych efektów 
przechodzi na Zamawiającego. 
Zamawiający będzie przejmował wykonane obiekty (które przejmą funkcje obiektów podlegających 
modernizacji lub likwidacji) po próbach mechanicznych i hydraulicznych co umożliwi przekazanie ich 
do eksploatacji, a rozruch prowadzony będzie na etapie eksploatacji przez Zamawiającego. W 
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proponowanym harmonogramie prze Wykonawcę należy uwzględnić sposób i terminy przekazywania 
urządzeń i obiektów do eksploatacji. 
Szczegółowe zasady przeprowadzenia i wyceny Rozruchu i Próby Eksploatacyjnej zawarto w ST-22- 
Rozruch technologiczny 

1.13. Nazwy i kody robót w zależności od zakresu robót 
budowlanych objętych przedmiotem zamówienia 

Grupa, klasa, kategoria, uszczegółowienie 
 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 
ziemne 

kategoria- 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia roboty ziemne 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
 

kategoria- 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby 
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad 
 

kategoria-  45113000-2 Roboty na placu budowy 
 

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków 
kategoria- 45213000-3  Roboty budowlane w zakresie budowy domów 

handlowych, magazynowych obiektów budowlanych przemysłowych, 
obiektów budowlanych związanych z transportem 

 
45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane 
kategoria-  45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 
45223220-4 Roboty zadaszeniowe 
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 
 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i 
kolei; wyrównywanie terenu 

kategoria- 45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, 
ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 
kategoria-  45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
kategoria- 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania 

oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 
45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg 

 
45250000-4 Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy 

obiektów budowlanych przemysłu naftowego i gazowniczego 
kategoria- 45252000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów 

uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów 
45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 
45252121-2 Instalacje osadu 
45252130-8 Wyposażenie zakładów oczyszczania ścieków 
45252140-1 Roboty budowlane w zakresie  zakładów odwadniania osadów 
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45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne 

kategoria- 45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz 
podobne roboty 

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 
kategoria-  45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 

45262310-7 Zbrojenie 
45262311-4 Betonowanie konstrukcji 
45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu 
45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane 
45262700-8 Przebudowa budynków 
 

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3   Roboty instalacyjne elektryczne 
kategoria- 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji 

elektrycznych 
45311000-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

kategoria- 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i 
sygnalizacyjnych 

kategoria- 45317000-2 Inne instalacje elektryczne 
 
45320000-6  Roboty izolacyjne 
 
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
kategoria- 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych 
45331110-0 Instalowanie kotłów 
45331210-1 Instalowanie wentylacji 

kategoria- 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
kategoria-  45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 
 

45340000-2   Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 
kategoria-  45342000-6  Wznoszenie ogrodzeń 
 

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45410000-4   Tynkowanie 
 
45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie 
kategoria-  445421000-4 Roboty w zakresie  stolarki budowlanej 
 
45430000-0   Pokrywanie podłóg i ścian 
kategoria-  45431000-7 Kładzenie płytek 
kategoria- 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg , ścian i tapetowanie 

ścian 
45440000-3   Roboty malarskie i szklarskie 
kategoria-  45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

45442100-8 Roboty malarskie 
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni,  
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania formalne 
Wszystkie Wyroby  stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny: 

o odpowiadać wymaganiom jakościowym Polskich Norm i przepisów wymienionych w 
niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie 
wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów, w szczególności Ustawą o wyrobach 
budowlanych z 16.04.2004r - Dziennik Ustaw nr 92, poz. 881,  

o mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa 
dopuszczenia do obrotu .  

o wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą 
materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to materiały 
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności 
oraz wymagające minimum obsługi 

o Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na Teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ. 

 
o użyte materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwo, że pochodzą z krajów należących 

do Unii Europejskiej. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inżyniera 
przy dokonywaniu odbioru wykonanych Robót. 

 
o Inżynier zaakceptuje lub odrzuci wyroby budowlane i elementy w oparciu o wymagania 

sformułowane w Kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach   i 
wytycznych.  

o deklarowanie zgodności wyrobów budowlanych musi być zgodne z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041). 

o Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót. 
 

o wszystkie nazwy firmowe (handlowe) wyrobów budowlanych i urządzeń użyte  
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub dokumentacji 
projektowej powinny być uznawane jako służące określeniu projektowanych parametrów 
wyrobów budowlanych i urządzeń. W każdym przypadku mogą być stosowane inne 
równoważne wyroby i urządzenia innych firm o nie gorszych parametrach. 

o charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych w 
realizacji Robót objętych Kontraktem podano w wymaganiach szczegółowych poszczególnych 
ST .  

2.2.  Wymagania dotyczące źródeł pozyskania wyrobów 
budowlanych 

2.2.1. Wymagania ogólne 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
(wyrobów budowlanych) przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 
czasie postępu Robót. 
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Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 

2.2.2.  Pozyskiwanie wyrobów budowlanych miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskiwanie 
Wyrobów budowlanych  np. piasku , żwiru z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez  siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych Materiałów z 
jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem Materiałów do Robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku    i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu pierwotnych funkcji terenu 
naruszonego w czasie Robót. 
 

Wszystkie odpowiednie Wyroby budowlane pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej 
zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza 
tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 

2.2.3.  Transport, rozładunek i warunki dostawy   

Wyroby budowlane ładowane są w fabrykach na środki transportu przez doświadczonych 
pracowników przy zastosowaniu metod zaakceptowanych przez przewoźnika. Przewoźnik bierze 
odpowiedzialność za dostarczenie ładunku w stanie nieuszkodzonym.  

Jednakże, zaraz po dotarciu przesyłki na Teren Budowy lub inne miejsce przeznaczenia należy 
skontrolować jej stan techniczny. Wszystkie uszkodzenia, usterki itp. muszą być odnotowane w 
dokumentach przewozowych, o czym bezzwłocznie powiadamia się dostawcę. Uszkodzenia powstałe 
w czasie transportu należy zgłaszać bezzwłocznie przewoźnikowi na piśmie, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Zapisy w dokumentach przewozowych są niezbędne do przeprowadzenia 
ewentualnych procedur reklamacyjnych. Uszkodzone elementy powinny być oznaczone i składowane, 
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. w 
oddzielnym miejscu. 

 

 Sposób rozładunku zależy od decyzji Wykonawcy i przeprowadzany jest na jego odpowiedzialność. 
Należy przy tym przestrzegać zaleceń producenta w tym zakresie. Przed rozpoczęciem rozładunku 
należy sprawdzić, czy na miejscu znajduje się wystarczająca ilość osób oraz czy ich zadania zostały 
właściwie określone. Należy też sprawdzić, czy sprzęt mechaniczny ma wystarczający udźwig oraz 
czy spełnione są wymagania odpowiednich przepisów w zakresie bezpieczeństwa. 

2.3. Procedury inspekcji wytwórni materiałów i wyrobów 
budowlanych 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 
Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.  
 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące 
warunki: 
• Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 

czasie przeprowadzania inspekcji. 
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• Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

• Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy 
na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to zostanie 
dokonana przez Inżyniera stosowna korekta ich kosztów. 

• Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4.  Wymagania co do przechowywanie i składowanie wyrobów 
budowlanych 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót 
i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

2.5. Wariantowe stosowanie wyrobów budowlanych 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. 
Sprzęt i maszyny używane do Robót powinny być zgodne z ofertą Wykonawcy i powinny odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, 
zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z 
Terenu Budowy. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 
Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z 
Kontraktem oraz poleceniami Inżyniera i do usunięcia wszelkich wad. 
Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy 
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi 
(tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót. Zakupy urządzeń i materiałów winny być 
zgodne z zatwierdzonym harmonogramem dostaw. 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań 
prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za 
wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty każdej części składowej 
Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z Kontraktem. 
 
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych 
obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inżynierem jako obszary 
robocze. 
 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od 
wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio 
rozmieści wszelki Sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu 
Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej Roboty Tymczasowe. Na wykonawcy spoczywa 
obowiązek odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego w przypadku udokumentowanych 
zniszczeń wynikających z prowadzenia Robót. 
 
Wykonawca wytyczy Roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia sprecyzowanych 
w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inżyniera. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
poprawne usytuowanie wszystkich części Robót i naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, 
wymiarach czy wyosiowaniu Robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inżyniera.  
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich 
otrzymaniu, pod groźbą zatrzymania Robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
Rozbudowę, modernizację oraz próby końcowe oczyszczalni należy prowadzić przy zapewnieniu 
ciągłości pracy oczyszczalni. Wszystkie prace prowadzone na czynnych obiektach muszą być 
prowadzone zgodnie z harmonogramem uzgodnionym przez Zamawiającego i zatwierdzonym przez 
Inżyniera. 
 
W przypadku zmiany technologii realizacji robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę 
Zamawiającego oraz autorskiego Biura Projektów. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej  
technologii odbywać się będzie staraniem i na koszt Wykonawcy. 
Rozpoczęcie robót Wykonawca ma obowiązek zgłosić  wszystkim zainteresowanym stronom zgodnie 
z warunkami Pozwolenia na budowę. Przy wykonaniu robót należy przestrzegać warunków zawartych 
w uzgodnieniach. W trakcie realizacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów  bhp. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT, BADANIA I ODBIÓR 
WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera Programu 
Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. Program 
zapewnienia jakości będzie zawierać: 
 
Część ogólną opisującą: 
� organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
� plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót, 
� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli jakości wykonywanych Robót, 
� wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
� sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

 
Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 
� rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
� sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
� sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów Robót,  

� sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2.  Opis zasad kontroli jakości Robót 
o Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. 
o Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót  i materiałów. 
o Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
Robót. 

o Przed zatwierdzeniem PZJ Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w 
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

o Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one 
tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
Robót zgodnie z Kontraktem. 

o Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

o Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
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pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

o Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i Robót 
ponosi Wykonawca. 

6.3.  Opis zasad pobierania próbek do badań 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału 
w pobieraniu próbek. 
 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4. Opis zasad wykonywania badań i pomiarów 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki,  w formie raportu,  do akceptacji Inżyniera.  
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w PZJ i ST. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5.  Opis badań jakie będzie wykonywał Inżynier Kontraktu 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji kontroli Robót prowadzonej przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6. Opis wymagań dotyczących wymaganych certyfikatów i 
deklaracji zgodności 

Inżynier może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają: 
� Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych. 

� Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
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W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy – inżyniera w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie 
stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z 
wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do 
wbudowania. 
 
Przepisy regulujące powyższe  wymagania: 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r Nr 92 poz. 881) 
 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r  O systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r nr 166 poz. 
1360  + późniejsze zmiany) 

• Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r O ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r nr 
229 poz 2275 +zmiana  Dz. U. z 2007r nr 35 poz.215) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz  sposobu znakowania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE. (Dz.U. z 
2004r. Nr 195, poz. 2011) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004r w sprawie aprobat technicznych 
oraz jednostek administracyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U.  z 2004r Nr 249 
poz. 2497). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 14 października  2004r w sprawie europejskich  
aprobat technicznych oraz polskich  jednostek administracyjnych upoważnionych do ich 
wydania (Dz. U.  z 2004r Nr 237 poz. 2375). 

 

6.7. Opis procedur wprowadzania zmian i poprawek do 
dokumentacji projektowej 

6.7.1. Zmiany do dokumentacji  

Inżynier kontraktu jest odpowiedzialny za analizę zgłoszonej niezgodności np. przez Wykonawcę i 
podjęcie decyzji o usunięciu niezgodności. 
Zmiany i modyfikacje dokumentów są dokonywane przez komórki organizacyjne, które je opracowały i 
wyemitowały. 
 
Wyrób ( dokumentacja projektowa) niezgodny z wymaganiami może powstać  na etapie: 
-kontroli i odbioru dokumentacji 
-w trakcie realizacji  budowy na podstawie dokumentacji  i po  przekazaniu dokumentacji Inwestorowi 
 
Zmiany w dokumentach wprowadzają osoby opracowujące dany dokument. Projektant jest 
odpowiedzialny  za usunięcie niezgodności lub wprowadzeniu zmian wynikłych podczas  realizacji 
budowy. 
 
Zmiany mogą polegać na  
• wymianie na nowe dokumenty (dokument uzyskuje statut wydania następnego) 
• wprowadzeniu aneksu (umowy, zamówienia). 

 
Dopuszcza się odręczne nanoszenie zmian (po przekreśleniu nieaktualnej treści) dokumentując ten 
fakt datą  i podpisem wprowadzającego zmianę. 
 
Do projektu zmienianego należy wprowadzić Kartę zmian do projektu. 
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Karta zmian powinna zawierać: liczbę porządkową, opis zmiany, Nr rysunku, Nr zmiany, Nazwisko 
wprowadzającego zmianę oraz datę i podpis. 
Dokumenty nieaktualne są odbierane  od Użytkowników przez rozprowadzających je, po 
udokumentowaniu faktu zdania. 

6.7.2. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

6.7.2.1. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania 
na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
� Rysunki robocze 
� Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
� Dokumentacja powykonawcza 
� Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 
 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, 
rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez 
wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone 
będą wyłącznie przez wykonawcę. 
 

6.7.2.2. Rysunki robocze 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których Inżynier wyda polecenie przedłożenia wykazów, 
rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on 
niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Inżynier 
sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie 
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 

Wykonawca przedkłada Inżynierowi do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich 
dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo 
reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu 
lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane Inżynierowi w 
czasie zapewniającym mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.  

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 
koordynować w taki sposób, aby Inżynier mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, 
dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne 
informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i 
szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno 
towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 
� Nazwa inwestycji:  
� Nr umowy:  
� Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 
� Tytuł dokumentu 
� Numer dokumentu lub rysunku 
� Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 
� Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub 

element 
� Data przekazania 
 
O ile Inżynier nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez wykonawcę, który 
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony 
sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne 
z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi 
elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać 
akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 
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6.7.2.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót 
oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w p.1.6.4 ( Szczegółowy harmonogram robót i finansowania) wykonawca we 
wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany 
przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 

6.8. Dokumenty budowy. Opis zasad przechowywania dokumentów 
budowy. 

Dziennik Budowy  
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016  oraz z 2004r. Nr 6 poz. 41). oraz 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953) obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca Okresu Gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na  Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą wykonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i administracyjnej 
strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu. Z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
� datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
� datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
� datę akceptacji przez Inżyniera Harmonogramu Robót, 
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  
� przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 
� uwagi i polecenia Inżyniera, 
� daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
� zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów Robót, 
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
� warunki geotechniczne (geologiczne i wodne) występujące podczas prowadzenia Robót, 
� dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
� dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
� inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 
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Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 
Księga Obmiarów  

Księga Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiarów. 

 
Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności Materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

 
Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty: 

• decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z projektem budowlanym, projekt wykonawczy 
• Protokoły przekazania Terenu Budowy 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
• Protokoły odbioru Robót,  
• Protokoły z narad i ustaleń,  
• Operaty Geodezyjne, 
• Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
• korespondencję na budowie. 
• rysunki i opisy służące realizacji Robót, 
• protokoły prób, badań laboratoryjnych, 
• dokumenty dopuszczające do zastosowania w budownictwie wyroby budowlane 

i urządzenia, 

6.8.1. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU 
ROBÓT 

7.1. Opis ogólnych zasad wykonywania obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczną ilość wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inżyniera. 
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7.2. Zasady określania ilości Robót i ilości wyrobów budowlanych 
(materiałów) 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej liczone w m. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w książce 
obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

m3 - wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym 

m3 - nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu 

kpl- rozbiórki urządzeń i wyposażenia  na danym obiekcie 

szt - urządzenia 

7.3. Opis używanego sprzętu i urządzeń do wykonywania obmiaru 

7.3.1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 

7.3.2. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm oraz dostarczy Inżynierowi dokumenty potwierdzające możliwość 
zastosowania wag.  
Dopuszcza się sprawdzanie wag na urządzeniach obcych, pod warunkiem przedstawienia Inżynierowi 
wymaganych i aktualnych certyfikatów i dokumentów dopuszczenia do użytkowania. 

7.4. Termin i czas wykonywania obmiaru 
Obmiary przeprowadzane będą w cyklu miesięcznym w ostatnim dniu każdego miesiąca oraz przed 
częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w 
Robotach. 
� Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
� Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

8. ODBIÓR WYKONANYCH ROBÓT  

8.1. Procedura przejęcia robót 
Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z Kontraktem, po 
zakończeniu z wynikiem pozytywnym Prób Końcowych (pkt. 6 poszczególnych ST). Inżynier w ciągu 28 
dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, podając datę, z 
którą Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podając powody. 
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W zależności od ustaleń wymagań ogólnych i szczegółowych roboty podlegają następującym 
rodzajom odbiorów dokonywanych przez Inżyniera, i/lub innych przedstawicieli Zamawiającego przy 
udziale Wykonawcy: 
� Odbiór robót ulegających zakryciu 
� odbiór częściowy  
� odbiór końcowy (wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót) 
Przejęcie przez Użytkownika obiektów oczyszczalni powinno być dokonane komisyjnie w formie 
odbioru końcowego 

8.1.1. Warunki przejęcia robót 

Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 
� Odbiór końcowy (Przejęcie Robót) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu i założonych 
efektów 

� Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego ( końcowego) będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem 
na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

� Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie (klauzula 10.1 Przejęcie robót i 
odcinków), licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przekazania 
koniecznych dokumentów.  

� Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia Robót stwierdzające zakończenie robót po zweryfikowaniu 
odbioru końcowego przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. Przedstawiciele Inżyniera i 
Wykonawcy wezmą również udział w przekazaniu. 

� Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych,  ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania Robót z Częścią III SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia).  

 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających 
Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

8.1.2. Dokumenty Przejęcia Robót 

Na dzień zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia Robót Wykonawca przedstawi dokumenty, które 
wcześniej nie zostały dostarczone w czasie prowadzenia odbiorów częściowych wg poniższego 
zestawienia:  
� rysunki z naniesionymi zmianami, 
� specyfikacje techniczne, 
� uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót ulegających zakryciu,  
� recepty i ustalenia technologiczne, 
� Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 
� wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, Prób Końcowych, zgodne z 

ST i PZJ, 
� atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
� sprawozdanie techniczne, 
� powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu - inwentaryzację powykonawczą, 
� komplet dokumentacji potwierdzających i sankcjonujących procedurę przekazania obiektu/ów do 

eksploatacji i użytkowania w świetle obowiązującego prawa polskiego. 
� dokumentację powykonawczą 
� protokoły sprawdzeń i badań w tym protokół zbiorczy prac rozruchowych 
� dokumentację niezbędną do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie, 
� certyfikaty jakości wbudowanych materiałów i urządzeń, 
� dokumentacje Techniczno-Ruchowe, 
� instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji, 
� inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
� zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
� wykaz wprowadzonych zmian, 



 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00 – Wymagania ogólne 

 

Nazwa zamówienia :Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiełczewie 
Numer zamówienia: S49-2/2011 8/ZP/2011 

71

� uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
� datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 
� stwierdzenie osiągnięcia założonego celu i efektów  
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do Przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego – Przejęcia Robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wymagań ustalonych przez Inżyniera. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót 
uzupełniających wyznaczy Komisja 

8.2. Próby 
Odpowiedzialność Wykonawcy odnośnie uzyskania efektów końcowych jest ograniczona do 
zastosowania maszyn, urządzeń, układów technologicznych i innych rozwiązań zgodnie z 
wskazaniami podanymi w Dokumentach Kontraktowych. W tym znaczeniu Wykonawca zobowiązany 
jest do przeprowadzenia prób zgodności parametrów technicznych i technologicznych podanych w 
Specyfikacjach Technicznych oraz dokumentacji projektowej. 

8.2.1. Dokonywanie prób 

Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, wodę, energię 
elektryczną, sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały oraz wykwalifikowany 
i doświadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prób Rozruchu  
Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób 
winny być uwzględnione w Kwocie Kontraktu.  

8.2.2. Próby końcowe 

W ocenie wyników Prób Końcowych Inżynier będzie brał pod uwagę tolerancje na wpływ wszelkiego 
użytkowania Robót przez Zamawiającego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robót.  
Próby Końcowe będą w kolejności obejmowały: 
� próby przedodbiorowe, 
� próby odbiorowe, 
� rozruch technologiczny i badania procesowe, w tym wykonanie próby eksploatacyjnej. 

Wykonawca zapewnia na swój koszt robociznę, materiały, usługi i wykonanie próby eksploatacyjnej 
14 dniowej, wymagane do momentu wydania Świadectwa Przejęcia . Koszty poboru prób i analiz 
niezbędne do realizacji Kontraktu lub wymagane osobno przez Wykonawcę w ramach rozruchu 
procesowego oraz próby 14 dniowej, przed wydaniem Świadectwa Przejęcia, ponoszone będą przez 
Wykonawcę. 

Wykonawca przedstawi program Prób Końcowych do zatwierdzenia Inżynierowi. Wszystkie badania i 
próby winny być realizowanie zgodnie z zatwierdzonym programem i Dokumentami Kontraktowymi. 

Po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości instalacji do uzyskania zezwolenia na eksploatację, 
Inżynier zorganizuje kontrolę w celu stwierdzenia zgodności z Prawem Budowlanym i aktami 
pochodnymi przy udziale Wykonawcy. Kontrola ta nie zdejmuje z Wykonawcy żadnych obowiązków i 
odpowiedzialności określonych w Kontrakcie. Wykonawca zostaje zobowiązany do obecności w 
trakcie wszystkich kontroli przed oddaniem obiektu do użytkowania. 

 

8.2.2.1. Próby przedodbiorowe  

Próby przedodbiorowe obejmą: 
� Procedury badań producenta  
� Procedury przyjęcia materiałów i urządzeń na Teren Budowy 
� Badania producenta powinny być realizowane zgodnie z obowiązującymi normami, normami 

producenta oraz Dokumentami Kontraktowymi. 
Inżynier będzie upoważniony do kontroli badań producenta. Wymagania dotyczące badań i kontroli 
zostaną potwierdzone po przedstawieniu przez Wykonawcę szczegółowej dokumentacji. 
Badania producenta powinny dotyczyć całego wyposażenia mechanicznego, elektrycznego i 
sterowania obejmujące między innymi: 
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� zasuwy, przepustnice 
� zbiorniki reagentów 
� przenośniki 
� wentylatory, 
� rozdzielnice i sterownie nn, 
� wyposażenie AKPiA. 

8.2.2.2. Próby odbiorowe 

Próby odbiorowe, w tym próby hydrauliczne, dla robót budowlanych, mechanicznych, elektrycznych i 
automatyki będą przeprowadzane po ich zakończeniu, sprawdzeniu „na mokro”, potwierdzeniu 
zgodności z warunkami Umowy. 

8.2.3. Próba Eksploatacyjna 

Po zakończeniu rozruchu technologicznego może nastąpić przeprowadzenie „Próby Eksploatacyjnej” 
– (krótkotrwałej eksploatacji ), jeśli jest wymagana postanowieniami szczegółowymi  Kontraktu. 
Prowadzenie próby eksploatacyjnej następuje  przy obecności Wykonawcy. Po zakończeniu próby 
eksploatacyjnej Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia Robót  i odpowiedzialność za utrzymanie 
wymaganych parametrów procesowych zdefiniowanych w Kontrakcie i ustalonych na etapie Rozruchu  
i próby eksploatacyjnej przechodzi na Zamawiającego. 
Szczegółowe zasady przeprowadzenia i wyceny Rozruchu i Próby Eksploatacyjnej zawarto w ST-22. 

8.3. Odbiory 

8.3.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier kontraktu.  
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru Robót jest protokół sporządzony przez Inżyniera w 
obecności Wykonawcy. Wykonawca nie może kontynuować robót bez ich odbioru. 

8.3.2. Odbiór Częściowy 

8.3.2.1. Odbiór częściowy - Przejęcie Części Robót 

Dopuszcza się Przejęcie Części Robót 
Odbiór Częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru Częściowego 
Robót dokonuje się dla zakresu Robót określonego w Dokumentach Kontraktowych wg zasad jak przy 
Przejęciu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
W trybie odbioru częściowego Inżynier wystawia „Świadectwo Przejęcia części Robót”. 
 
Odbiory częściowe powinny być prowadzone dla robót wyszczególnionych odrębnie w 
harmonogramie realizacji robót. Przy odbiorze częściowym Wykonawca jest zobowiązany 
przedstawić: 
� Dokumentację Projektową z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w czasie 

wykonywania robót 
� Dziennik Budowy 
� Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
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� Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami 
� Obmiar robót podlegających odbiorowi 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową i ST, 
użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i 
przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji.  
Odbiory częściowe dokonywane są w celu bieżących rozliczeń na podstawie zaawansowania robót 
odnotowanego w Księdze Obmiaru.  
Zamawiający nie będzie użytkował żadnej części robót do czasu aż Inżynier nie wystawi Świadectwa 
Przejęcia dla tej części robót zgodnie z pkt. 8.3.2.2. 

8.3.2.2. Świadectwo Przejęcia 

Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia robót, pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę 
następujących warunków: 
� zakończenie wszystkich procedur i badań zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod warunkiem 

uzyskania akceptacji Inżyniera, 
� dostarczenia całości dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem Świadectwa 

Przejęcia, 
� dostarczenia Inżynierowi podpisanych pozytywnych rezultatów wszystkich badań, Prób 

Końcowych 

8.3.2.3. Rozliczenie końcowe  

Po otrzymaniu Świadectwa Przejęcia nastąpi rozliczenie końcowe. 
 

8.3.3. Odbiór Ostateczny (końcowy) Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
poniżej pt. „Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót” 
Odbioru ostatecznego Robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 
Robót z ST i Dokumentacją Projektową. 
W toku odbioru ostatecznego Robót, Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających, Komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST i Dokumentacji Projektowej z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, Komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych Robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
 

Dokumenty do Odbioru Ostatecznego Robót 

Podstawowymi dokumentami do dokonania odbioru końcowego (ostatecznego) są: „Protokół Odbioru 
Ostatecznego Robót” sporządzone wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do Odbioru Wykonawca jest zobowiązany własnym kosztem i staraniem przygotować następujące 
dokumenty: 

� Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót budowlanych  
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do 
należytego stanu i porządku terenu budowy, 

� Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (PB i PW)  
z naniesionymi zmianami, potwierdzoną przez projektanta i Inżyniera oraz dokumentację 
projektową dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu – (3 kpl.)  
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� dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 
robót, 

� Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów kontraktowych i ew. uzupełniające 
lub zamienne), 

� Protokoły wszystkich Odbiorów Częściowych – Świadectwa Przejęcia Części Robót, 
� uwagi i Polecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
� recepty i ustalenia technologiczne, 
� Dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów (oryginały),  
� wyniki pomiarów kontrolnych zgodnie z ST, 
� wyniki badań stopnia zagęszczenia  gruntu zasypki wykopów, 
� deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych Materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z ST , 
� Protokoły wszystkich przeprowadzonych prób ciśnienia przewodów tłocznych  

(ciśnieniowych) 
� zaświadczenia Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar o legalizacji manometrów użytych 

do prób 
� analizy wody  
� geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu (szkice polowe i 

potwierdzenie pomiaru branżowego), 
� kopię mapy zasadniczej (3 komplety) powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
� sprawozdanie techniczne,  
� Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń 

technologicznych. 
� inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
� zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
� wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej 

przez Zamawiającego, 
� uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
� Datę Rozpoczęcia i Datę Ukończenia Robót. 

W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod względem  przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do Odbioru Ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
Odbioru. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
 

Końcowe Świadectwo Płatności 
Po wystawieniu „Końcowego Świadectwa Przejęcia Robót” przez Inżyniera Wykonawca jest 
zobowiązany przedstawić Inżynierowi projekt rozliczenia ostatecznego uzupełniony wszystkimi 
dokumentami pomocniczymi i załącznikami, których zakres wynika ściśle z przedstawionego projektu, 
wykazującego szczegółowo: 
� Wartość pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem 
� Wszelkie dalsze sumy, które Wykonawca uważa, że są mu należne wg Kontraktu i z innego tytułu. 
Po przedłożeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić na piśmie, że 
rozliczenie ostateczne stanowi całkowite i ostateczne rozliczenie płatności związanych z Kontraktem i 
wypełnia całkowicie wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonanych Robót. 
Inżynier Wystawi Końcowe Świadectwo Płatności po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego. 

8.3.4.  Odbiór Pogwarancyjny 

Odbiór Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w Okresie Gwarancyjnym. 
Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialności za 
usterki) nastąpi po usunięciu wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz tych, 
które wystąpiły w Okresie Gwarancji.  
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Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  z uwzględnieniem 
zasad Odbioru Ostatecznego. 
 

9.  PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Szczegółowe warunki płatności określone zostaną przez Zamawiającego w Specyfikacji Przetargowej 
Istotnych Warunków Zamówienia.  

9.1.    Wymagania ogólne 
Podstawą płatności jest Świadectwo Płatności, przedstawiające szczegółowo kwoty, do których 
Wykonawca jest uprawniony. Kwoty te ustalane są w oparciu o cenę jednostkową, skalkulowaną 
przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji w Przedmiarze Robót.  
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji 
Projektowej. 
 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
� robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
� wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
� wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
� koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.),  

� koszty projektów uzupełniających, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót,  

� koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne, 
� wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, 
� obsługę geodezyjną, 
� rekultywację terenu, wywóz odpadów. 
� zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 
� podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych nie należy wliczać 

podatku VAT. 
Ponadto należy ująć koszty: 
� dotyczące oznakowana Robót, tablice informacyjne, pamiątkowe 
� ubezpieczenia, gwarancje ,  koszty zezwoleń i innych opłat administracyjnych 
� opracowania projektu organizacji ruchu, oznakowanie na czas prowadzenie robot, utrzymanie 

oznakowania, 
� opłat związanych z organizacją ruchu 
 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze 
Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych 
tą pozycją kosztorysową.  
Roboty opisane w każdym punkcie Przedmiaru Robót skalkulowano w sposób scalony przyjmując 
jednostkę przedmiaru dla Roboty wiodącej i uwzględniając udział Robót towarzyszących i zużycie 
materiałów w sposób przybliżony. Roboty opisane należy traktować wskaźnikowo. Rzeczywisty 
obmiar Robót towarzyszących i zużycie materiałów (niezbędnych do kompletnego wykonania prac) 
inny niż podany w Specyfikacjach Technicznych nie będzie podstawą do zmian cen jednostkowych 
Przedmiaru Robót i innych roszczeń Wykonawcy. 

9.2. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy 
Koszty związane ze spełnieniem wymagania opisanego w pkt.1.7 ( wymagania w zakresie 
zabezpieczenia terenu budowy) nie podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione w cenie 
kontraktowej. Wykonawca winien ująć w cenach jednostkowych robót podstawowych. 
Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru końcowego, jest zobowiązany wykonać 
zabezpieczenie terenu budowy:  
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� dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.), 
� utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym, 
� usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót 

9.3. Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Koszty związane z wykonaniem robót tymczasowych i towarzyszących nie podlegają odrębnej 
zapłacie. Koszty winny być rozłożone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robót. 

9.4. Dokumentacja powykonawcza oraz prace pomiarowe 
Koszty dokumentacji powykonawczej nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone 
w Cenę Kontraktową.  

9.5. Zaplecze Wykonawcy 
Koszty związane z organizacją, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy, Wykonawca 
winien ująć w cenach jednostkowych robót podstawowych 
Wykonawca zapewni: 
� Organizację zaplecza Wykonawcy zgodnie z pkt . 1.7.1 

- dostawa montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków określonych 
prawem  

- wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów, 
- wykonanie niezbędnych przyłączeń mediów (sieci i instalacje wod-kan, elektryczne) 

� Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy: 
- utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na nowy, 
- ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia, 
- utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z kosztami 

utrzymania i eksploatacji,  
- zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i p.poż., 
- utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, 
- zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp., 
- zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i urządzeń. 

� Likwidacja zaplecza Wykonawcy: 
- likwidacja zaplecza Wykonawcy  
- oczyszczenie terenu. 

9.6. Dokumentacja ruchowa 
Wykonawca w ramach Kontraktu zobowiązany jest do: 
� Przeprowadzenia szkoleń 
� Przeprowadzenie prób końcowych 
� Opracowania instrukcji eksploatacji 
zgodnie z wymaganiami ST-22 Rozruch technologiczny.  

9.7. Wyposażenie w sprzęt p.poż. i BHP 
Wykonawca w ramach Kontraktu zobowiązany jest do wyposażenia nowych obiektów oczyszczalni w 
niezbędny sprzęt eksploatacyjny, BHP i ochrony przeciwpożarowej. Koszt wyposażenia nie podlega 
odrębnej zapłacie i stanowi element kosztów ogólnych Wykonawcy. 
 

9.8. Tablice informacyjne. 
Koszty tablic informacyjnych o prowadzonych robotach wynikających z Prawa budowlanego stanowi 
element kosztów ogólnych Wykonawcy i nie podlega odrębnej zapłacie. 
 
Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe; koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w 
Klauzulach Warunków Ogólnych i Szczególnych Kontraktu ponosi Wykonawca; nie podlegają 
odrębnej zapłacie i stanowią element kosztów ogólnych Wykonawcy.  
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9.9. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich 
wymaganych Gwarancji. 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 
Wykonawca.  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Dokumenty i ustalenia techniczne dla robót budowlanych 
branży instalacji sanitarnej i związanych z nimi robót ziemnych, 
odwodnieniowych, budowlanych oraz odtworzenia nawierzchni 
i organizacji ruchu zastępczego 

A. Uzgodnienia z właścicielami sieci i terenu. 

B. Dokumentacja projektowa wg pkt 1.6.3.1 niniejszej specyfikacji. 

10.2. Normy i akty prawne obowiązujące przy realizacji niniejszej 
umowy 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy przenoszące 
europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako 
integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one 
występowały. 
 
 Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością  wymaganiami.  
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm przenoszących europejskie normy 
zharmonizowane (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono 
inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 
przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane (PN).  
 
W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia 
się: 
� europejskie aprobaty techniczne 
� wspólne specyfikacje techniczne 
� Polskie Normy przenoszące normy europejskie 
� normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane 
� Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe 
� Polskie Normy 
� polskie aprobaty techniczne 
 
Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami poniższych ustaw i 
przepisów: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156 
poz. 1118). 

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. -o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 
Nr 80/2003 poz. 717) wraz z późniejszymi zmianami  

3. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. z 2000r. Nr 100 
poz.1086 z późn. zmianami). ( Dz. U. z 2005r Nr240 poz2027 j.t. + zm. z 24.02.2007r 
Dz.U. 07.21.125) 

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r .  Prawo ochrony środowiska  (Dz.U. Nr 62 z dnia 20 
czerwca 2001r.  poz. 627 z późn. zmianami).(Dz.U. z 2006r Nr129 poz.902 j.t.). 

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z 
późniejszymi zmianami).( Dz.U.07.19.115 j.t + zm Dz.U. 07.192.1381).  
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6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych  Dz. U. z 2004r Nr 92 poz.881) 

7. Ustaw z dnia 21 kwietnia 2001r- o odpadach  (Dz. U. z 2001r Nr.62 Poz. 628 z 
późniejszymi  zmianami 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków jaki powinny odpowiadać 
budynki i ich sytuowanie Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690;  z późn. Zmianami  

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym. Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - 

 
11. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych Dz.U 
nr 2002/2004 poz. 2072  

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r  w sprawie  informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. (Dz.U. nr 120 poz. 1126) 

13. Rozporządzenie  MPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst 
jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)  

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. z 2003r. nr 47 poz. 401)  

15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r  w sprawiebezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych  do robót 
ziemnych , budowlanych i drogowych ( Dz. U. z 2001 r Nr 118 poz.1263). 

16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 
1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i 
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993r. Nr 96 poz. 437) 

17. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. nr 
26 poz. 313)  

18. PN-EN 45014:2000 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę. 

19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w 
sprawie  ochrony przeciwpożarowej budynków , innych obiektów budowlanych i terenów  
(Dz. U. z 2006r. Nr 80, poz. 563) 

20. Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury   z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące 
w ocenie zgodności oraz  sposobu znakowania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE. 
(Dz.U. z 2004r. Nr 195, poz. 2011) 

21. Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004r w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek administracyjnych upoważnionych do ich wydawania ( Dz. U.  
z 2004r Nr 249 poz. 2497). 

22. Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z 14 października  2004r w sprawie europejskich  
aprobat technicznych oraz polskich  jednostek administracyjnych upoważnionych do ich 
wydania ( Dz. U.  z 2004r Nr 237 poz. 2375). 

23. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. z 1995r. Nr 25 poz. 133) 

24. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej (Dz.U. z 2001r. nr 38 poz. 455)   
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25. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej  do spożycia przez ludzi (Dz.U. 07.61.417) 

26. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. GUGiK 1979. 

27. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. GUGiK. Warszawa 1980 
28. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna. GUGiK 1979. 
29. Instrukcja techniczna G-2.Wysokościowa osnowa geodezyjna GUGiK. 1980. 
30. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe. GUGiK. 1979. 
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10.3. Zestawienie Specyfikacji Technicznych 
 

 

ST-00 Wymagania ogólne 
ST-01  Roboty geodezyjne (Wytyczanie obiektów, tras, punktów wysokościowych) 
ST-02 Roboty rozbiórkowe i demontażowe (obiektów liniowych, kubaturowych i 

demontaż instalacji i wyposażenia w obiektach) 
ST-03 Roboty ziemne i przygotowawcze (rozbiórki nawierzchni, zieleń przesadzanie, 

wycinka) 
ST-04 Roboty betonowe i żelbetowe 
ST-05 Roboty zbrojarskie 
ST-06 Naprawy betonu 
ST-07 Roboty izolacyjne 
ST-08 Montaż konstrukcji żelbetowych 
ST-09 Montaż konstrukcji stalowych 
ST-10 Roboty murarskie 
ST-11 Wykonanie pokryć dachowych 
ST-12 Roboty wykończeniowe  (tynkarskie, stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa, 

układanie płytek ceramicznych na ścianach i posadzkach, wykończenie 
posadzek innych , roboty malarskie) 

ST-13 Instalacje sanitarne wewnętrzne (wentylacji, wod-kan, co, ct, gazowe) 
ST-14 Roboty elewacyjne z izolacją termiczną (oraz hermetyzacja obiektów-

przykrycia panelami) 
ST-15 Instalacje technologiczne, wyposażenie technologiczne  i montaż, w tym 

zbiorniki biogazu i kotłownia 
ST-16 Sieci zewnętrzne – technologiczne międzyobiektowe i obiekty sieciowe, 

grawitacyjne i tłoczne, biogaz 
ST-17 Sieci sanitarne zewnętrzne- wod-kan, co 
ST-18 Roboty elektryczne (instalacje wewnętrzne, rozdzielnice, instalacje oświetlenia 

i siły oraz zasilanie urządzeń technologicznych) 
ST-19 Sieci zewnętrzne elektryczne i kanalizacja kablowa, oświetlenie zewnętrzne 
ST-20 AKPiA, sterowanie nadrzędne, monitoring 
ST-21 Roboty drogowe i odtworzenie nawierzchni drogowych i trawników 
ST-22 Rozruch technologiczny 


