SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST-00
Wymagania ogolne

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zamoéwien
(CPV)
45252100-9 — Roboty budowlane w zakresie zakladéw oczyszczania $ciekow

Grupy robét wystepujgce przy realizacji przedsiewziecia:

» 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

» 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

» 45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach

» 45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
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1. CZESC OGOLNA- WSTEP

Inwestor- Zamawiajacy:
Miejski Zaktad Wodociagow i Kanalizacji w Koscianie, ul. Czempinska 2 64-000 Koscian,
NIP 698-11-40-889 REGON 410300408

Wykonawca projektu budowlanego i wykonawczego:
Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego we Wroctawiu Sp. z 0.0. ul. Opolska 11-19 lok.1, 52-010
Wroctaw

Wykonawca specyfikacji technicznej: Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego we Wroctawiu
Sp. z 0.0. ul. Opolska 11-19 lok.1, 52-010 Wroctaw.

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego

Przedsiewzigcie: i
Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Sciekéw w Kielczewie

Projekt opracowany zostat pod nazwa: )
Opracowanie projektu przebudowy i rozbudowy Oczyszczalni Sciekéw w Kiefczewie

Adres obiektu:
ul. Polna 75 Kielczewo.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-00 sg postanowienia podstawowe dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Uzupetnieniem Wymagan Ogélnych (ST-00) sg Specyfikacje Techniczne (ST) zawierajgce
szczegbtowe wymagania wykonania robét.

Jezeli w Specyfikacji technicznej ST w punkcie dotyczgcym szczegdtowych warunkéw wykonania
robét nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozyciji Przedmiaru Roboét, nalezy wykonaé ja
zgodnie z wymaganiami ogélnymi.

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét (wszystkie branze) opisanych w
pkt. 1.2

1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych objetych specyfikacja

1.2.1. Opis stanu istniejacego

Aktualnie pracujacy zaktad jest oczyszczalnig mechaniczno-bioloagicznq przyjmujgca $cieki ze zlewni
miasta Kosciana o srednim natezeniu przeptywu Qg 4 =4 359,0m"/d.
Oczyszczalnia skfada sie z nastepujacych obiektow:

o Krata gesta o przeswicie 6mm,

¢ Piaskownik o ruchu okreznym na bazie studni zapuszczanej o srednicy & 6,0m

e Przepompownia s$ciekébw z pompami FLYGT CP3201 o wydajnosci 100 I/s (w ramach
modernizacji pompy zaopatrzono w falownik)

¢ Osadniki Imhoffa zespolone o tgcznej pojemnosci komor przeptywowych 116,6 m?®. Pojemnosc¢
komor fermentacyjnych — 1124 m?®.

e Zbiornik ziemny o pojemnosci czynnej 603,4m°, ktéry miat stuzyé jako otwarta komora
fermentacyjna. Ze wzgledu na brak mieszania i brak mozliwosci odprowadzania wodd
nadosadowych Uzytkownik zrezygnowat z eksploatacji tego zbiornika.

¢ Blok technologiczny sktadajgcy sie z:

— Komér anaerobowych o pojemnosci czynnej 480 m?
— Komoér anoksycznych o pojemnosci czynnej 1 680 m?®
— Komoér tlenowych o pojemnosci czynnej 3 600 m®
¢ Instalacja do dozowania koagulantu wspomagajgcego biologiczne usuwanie fosforu
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e Stacja dmuchaw z dmuchawami (2+1) o wydajnosci 30,2 m®min kazda

Osadniki wtérne radialne @18m o powierzchni czynnej 254,5m? | pojemnosci czynnej (przy
glebokosci czynnej 2,75m) 700 m? kazdy

Komora zlewna fekaliow

2 zageszczacze grawitacyjne osadu ZGPp-7,5

Stacja odwadniania osadu wyposazona w prase

Instalacja do mieszania osadu z wapnem

Reaktor - aktualnie wytgczony z eksploatacji.

Scieki z aglomeraciji miejskiej doprowadzone sg do oczyszczalni kolektorem o $rednicy 800mm
i srednim spadku 0,63%o0.Dla przyjecia sciekéw dowozonych na terenie oczyszczalni znajduje sie
komora zlewna fekalii, z ktorej $cieki odprowadzane sg do kanatu przed kratownia.

Pierwszym obiektem oczyszczalni jest komora krat, zlokalizowana w budynku. Do usuwania
grubszych zanieczyszczen ze Sciekdow oraz usprawnienia gospodarki skratkami jest wykorzystywana
krata mechaniczna o przeswicie 6mm oraz krata reczna. Krata wspoipracuje z prasg srubowa.
Odwodnione skratki transportowane sg do kontenera na zewnatrz budynku.

Scieki pozbawione wiekszych zanieczyszczen na kratach, kierowane sg do piaskownika
pionowego gdzie usuwany jest piasek i przez separator odwadniany.

Nastepnie scieki doptywajg do pompowni, skad przettaczane sg do odtuszczacza i osadnika
Imhoffa. Nastepnie Scieki doptywajg grawitacyjnie na pozostate obiekty oczyszczalni, tj. kolejno:
komory napowietrzania oraz osadniki wtorne. Na terenie oczyszczalni znajduje sie ziemny zbiornik
retencyjny w ktérym jest mozliwo$s¢ magazynowania nadmiaru sciekéw w czasie pogody deszczowe;j.

Scieki oczyszczone mechanicznie tgcznie z osadem recyrkulowanym doptywajg do komér
osadu czynnego, gdzie zachodzg procesy denitryfikacji i nitryfikacji (redukcja azotanéw i utleniania
amoniaku w strefie beztlenowej i tlenowej).

Osad recyrkulowany poprzez pompownie osadéw doprowadzany jest do komér napowietrzania.
Za pomocg $cianek zostaty wydzielone w kazdej komorze trzy strefy:

e defosfatacji

e denitryfikacji (beztlenowa),

e nitryfikaciji.

Zmniejszenie tadunku BZTs, zawiesiny i fosforu uzyskuje sie przez dodanie preparatu PIX
(koagulant oparty na trojwartosciowym zelazie) do komér nitryfikacji.
Do napowietrzania $ciekéw stosowane sg dyfuzory membranowe, a do utrzymania osadu czynnego w
zawieszeniu — mieszadta. Dyfuzory zasilane sg sprezonym powietrzem ze stacji dmuchaw. Zadaniem
mieszadet jest nie tylko zapewnienie odpowiedniej hydrauliki w komorze, lecz rowniez zwiekszenie
stopnia absorpcji tlenu.

Kolejnym obiektem technologicznym sg osadniki wtérne, gdzie na skutek sedymentac;ji
uzyskuje sie odpowiednig klarowno$¢ $ciekéw. Scieki po przejéciu przez osadniki wtérne kierowane
sg do odbiornika, tj. do kanatu Obry. Przyjeta technologia zaktada oczyszczanie $ciekéw bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

Wydzielony osad nadmierny zageszczany jest w dwodch zageszczaczach grawitacyjnych.
Osad wstepny podlega fermentacji w otwartej komorze fermentacyjnej. Zageszczony osad nadmierny
i przefermentowany osad wstepny poddawany jest mechanicznemu odwadnianiu na prasie srubowe;j,
a nastepnie wapnowany i wywozony poza teren oczyszczalni (rolnicze wykorzystanie osadu). Wody
nadosadowe kierowane sg na poczgtek ciggu oczyszczania.

1.2.2. Opis ogodlny stanu projektowanego

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ma na celu rozbudowe i przebudowe
oczyszczalni $ciekow w Kietczewie i osiggniecie wymagan dla sciekow komunalnych, opisanych w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006r w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzaniu sciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego wraz z pdzniejszymi zmianami oraz spetniajgce zarazem wymogi Dyrektywy
Unii Europejskiej nr 91/271/EWG z dn. 21.05.1991 r.

Docelowa przepustowos¢ oczyszczalni powinna uwzgledniaé przewidywany wzrost ilosci $ciekow
spowodowany rozwojem kanalizacji Kosciana i okolicznych miejscowosci, dla ktérych modernizowana
oczyszczalnia bedzie stanowi¢ odbiornik $ciekow.

Na podstawie informacji zamieszczonych w Opisie Przedmiotu Zamdéwienia oraz danych uzyskanych
podczas wizji lokalnej, a takze na podstawie aktualnego bilansu ilosciowego i jakosciowego sciekéw
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doptywajacych do oczyszczalni w latach 2009-20110oraz dotychczasowych doswiadczen eksploatatora
obiektu wynika, ze oczyszczalnia w okresie docelowym powinna zapewnic przyjecie i oczyszczenie
sredniej ilosci Sciekdw:

Qsrd = 5 500 m*/d

Qmaxd = 7 000 m%d

gmaxh = 474 m%h

gmaxh w czasie deszczu = 700 m%h

Réwnowazna liczba mieszkancow, jakg bedzie obstugiwaé oczyszczalnia $ciekow w Koscianie po
modernizacji wyniesie 49 550 RLM (przy $rednich tadunkach i maks. doptywach — 72 330)

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska, z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegoélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (wraz z pézniejszymi zmianami), stezenie podstawowych
zanieczyszczen w Sciekach oczyszczonych na obiektach zmodernizowanej oczyszczalni $ciekéw w

Ko$cianie nie moze przekraczaé wartosci, ktore przedstawia Tabela1.

Tabela 1 Dopuszczalne wartosci zanieczyszczen Ilub minimalny procent redukcji
zanieczyszczen dla oczyszczonych sciekow komunalnych.

LP Zanieczyszczenie Stezenie [g/m"°] lub redukcja [%]

1 BZTs 15 lub 90%

2 ChzT 125 lub 90%

3 Nog 15 lub 80%

4 Pog 2 lub 85%

5 Zawiesina 35 lub 90%

Przewiduje sie technologie oraz rozwigzania konstrukcyjne pozwalajgce na optymalne

przystosowanie istniejgcych obiektéw oczyszczalni do wymogéw przepiséw obowigzujgcych w Polsce
i Unii europejskiej.

Generalnie zaktada sie oczyszczanie $ciekdw na zmodernizowanej mechaniczno-biologiczno-

chemicznej oczyszczalni Sciekow.
Modernizacja bedzie obejmowac:

Budynek krat — wymiana istniejgcej kraty oraz istniejgcego uktadu odbioru skratek spod
istniejgcej kraty gestej i ich transportu do miejsca magazynowania, remont pomieszczenia
krat, budowa pomieszczenia rozdzielni, pomp dawkujgcych koagulant PIX/PAX, oraz
ewakuacji skratek,

Adaptacja istniejgcego piaskownika na pompownie sciekow,

Istniejaca pompownia Sciekdw — wymiana rurociggéw i armatury, zabudowa ukfadu usuwania
ttuszczy i cz. ptywajacych (np. mieszadta),

Stacja zlewcza Sciekdw dowozonych — doposazenie o cigg zlewczy wraz z opomiarowaniem,
montaz zastawki na kanale odptywowym,

Zabudowe zespotu piaskownikéw za pompownig gitéwng wraz ze stanowiskiem odbioru piasku
i czesci flotujgcych,

Budowa dwdch osadnikéw wstepnych poziomych,

Dostosowanie istniejgcych reaktorow do uzyskania parametréw sciekéw na odptywie zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami z usprawnieniem ich obstugi oraz wymiang elementow zuzytych
i renowacjg substancji budowlanej reaktoréow (modyfikacja recyrkulacji wewnetrznej,
wydzielenie strefy defosfatacji, wymiana ukfadu napowietrzania i mieszania $ciekow,
modernizacja sposobu doprowadzenia sciekdw, doposazenie w urzgdzenia pomiarowe),
Wymiane urzadzen w stacji dmuchaw oraz umozliwienie niezaleznego napowietrzania
poszczegoblnych ciggow,

Remont istniejgcych osadnikow wtérnych oraz istniejgcych zgarniaczy, wymiana koryt
odptywowych i pomostéw — zmiana uktadu koryt odptywowych,

Remont istniejgcych zageszczaczy grawitacyjnych, wymiana mieszadet pretowych i pomostéw
oraz koryt odptywowych, rezygnacja z deflektora,

Budowa uktadéw pompowych osadu,

Zabudowe nowego urzgdzenia odwadniajgcego w miejscu istniejgcego oraz modernizacje
stanowiska odbioru osadu w sposob umozliwiajgcy ciggty odbidér osadu w okresie pracy
urzadzenia odwadniajgcego, zabudowa mechanicznej zageszczarki osadu nadmiernego,
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zabudowa nowej stacji przygotowania polielektrolitu - budowa nowego budynku, sposob
odbioru osadu umozliwiajgcy w przysztosci skierowanie osadu do suszarni,

e Adaptacja istniejgcego reaktora chemicznego na pompownie osadu wstepnego i pompownie

odciekow,

Budowa nowego zbiornika retencyjnego,

Budowa komor fermentacyjnych wraz z infrastrukturg towarzyszaca,

Budowa instalacji biogazu wraz z rezerwg pod przyszig lokalizacjg agregatu kogeneracyjnego,

Adaptacja istniejgcego osadnika Imhoffa na zbiorniki osadowe i jego hermetyzacja,

Zabudowa biofiltra,

Budowa instalacji wody technologicznej,

Wykonanie nowych sieci technologicznych,

Wykonanie nowych sieci mediéw towarzyszacych (wodociag, kanalizacja, energia elektryczna,

teletechnika, sieci akp, ogrzewanie, itp.),

e Dostosowanie uktadu komunikacyjnego oczyszczalni oraz wykonanie nowych obiektéw
terenowych oczyszczalni,

¢ Rozbudowe systemu elektroenergetycznego oczyszczalni,

¢ Rozbudowe systemu AKPIA dla celéw kontroli technologicznej,

e Renowacje skorodowanych betonéw i elementow metalowych we wszystkich adaptowanych i
przebudowywanych obiektach oczyszczalni,

e Wykonanie nowej instalacji CO wraz z nowg kottownig (dla ktérej zrodtem ciepta bedzie gaz
ziemny lub biogaz),

e Uzupetnienie istniejgcego ogrodzenia oczyszczalni.

Wyzej wymienione zmiany w technologii proceséw oczyszczania sciekdw i przerdbki osadow
Sciekowych wymagajg zasadniczych zmian funkgji istniejacych urzgdzen i komér technologicznych. W
ramach modernizacji niezbedne bedg rowniez powazne zmiany w istniejgcym systemie pomp i
rurociggéw. System ten nalezy zmodernizowac¢ i rozbudowaé¢, by mozna byto wykorzysta¢ go dla
potrzeb nowych rozwigzan technologicznych i nowych elementéw wyposazenia. Jednym z
podstawowych elementéw modernizacji oczyszczalni sciekow bedzie wprowadzenie nowej aparatury
kontrolno-pomiarowej, przykrycie niektérych komor i zapewnienie ograniczenia emisji nieprzyjemnych
zapachoéw i bioaerozoli oraz prac z dziedziny architektury krajobrazu.

1.2.3. Podstawowe zatozenia projektu modernizacji oczyszczalni

Modernizacja oczyszczalni dotyczy¢ bedzie nie tylko samego procesu technologicznego, pod
katem osiggniecia w procesie oczyszczania odpowiedniej redukcji zanieczyszczen, ale réwniez
koniecznej modernizacji oczyszczalni w zakresie minimalizacji trudnosci i kosztow eksploatacyjnych
poprzez:

e maksymalna automatyzacje pracy instalacji i prostote obstugi w realizowanym systemie
automatyki i sterowania,
wyposazenie pompowni w pompy w ukfadzie n+1,
zapewnienie jezeli to mozliwe i technicznie uzasadnione obej$¢ awaryjnych,
ograniczenie hatasu i ucigzliwosci zapachowej,
ograniczenie zagrozenia skazeniem powietrza ,
zmniejszenie  zuzycia energii  elektrycznej dzieki wykorzystaniu  nowoczesnych
energooszczednych urzgdzeh oraz wymianie istniejgcych urzadzen na urzgdzenia o wyzszej
sprawnosci i mniejszej energochtonnosci
e zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej dzieki wykorzystaniu metanu z procesu fermentacji

osadu (montaz urzadzen umozliwiajacych wytwarzanie pradu elektrycznego i ciepta z

biogazu),

e zmniejszenie kosztow zwigzanych z ogrzewaniem obiektéw oczyszczalni oraz CWU poprzez
wykorzystanie ciepta powstajgcego przy wykorzystaniu biogazu

e poprawe stopnia odwodnienia osadu i tym samym zmniejszenie ilosci osadu do dalszego
zagospodarowania,

e modernizacje zasilania energetycznego z przejsciem na zasilanie bezposrednie z energetyki
zaktadowej,

e ograniczenie zuzycia wody (wykorzystanie $ciekdw oczyszczonych do celéw
technologicznych)
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Projekt uwzglednia:

o lokalizacje wszystkich obiektéw oczyszczalni na terenie funkcjonujgcej oczyszczalni (w
granicach ogrodzenia).

e Ograniczenie zasiegu oddziatywania obiektéw oczyszczalni na otoczenie w zakresie
oddziatywania na powietrze atmosferyczne (zapach, skazenie biologiczne, hatas) do terenu w
catosci mieszczacego sie w granicach ogrodzenia oczyszczalni Sciekow.

e Maksymalne wykorzystanie obiektow i instalacji istniejgcej oczyszczalni Sciekow.

e Koniecznos¢ cigglej pracy oczyszczalni przez caty okres realizacji inwestyc;ji.

e Prace wszystkich istniejacych urzadzen oczyszczania $ciekow, ktére maja pracowac podczas
trwania z wymagana technologicznie wydajnosciag, bez ograniczern powodowanych przez
prace modernizacyjne. Pracownicy Zamawiajgcego beda posiada¢ dostep do terenu budowy
w zwigzku z wykonywaniem czynnosci eksploatacyjnych i konserwacyjnych.

e Rozwigzania ograniczajgce ryzyko wystgpienia zjawiska pecznienia osadu czynnego.

e Konieczno$¢ zapewnienia maksymalnej efektywnosci i niezawodnosci urzadzen oraz
obiektow (nowych i aktualnie eksploatowanych).

e Integracje istniejgcych oraz nowoprojektowanych systeméw CO i CWU,

e W budynkach nowoprojektowanych oraz istniejgcych wszelkie instalacje, w szczegdlnosci
centralnego ogrzewania, wod-kan, wentylacji, oSwietlenia zewnetrznego i wewnetrznego,
gniazd wtykowych i innych, ktére sg niezbedne do petnienia nowych funkcji zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

e Objecie systemem bezpieczenstwa gazowego wszystkich miejsc produkcji i poboru biogazu i
gazu ziemnego z sygnalizacjg akustyczno-wizualna podtgczong do systemu monitoringu w
centralnej dyspozytorni.

e Takie rozwigzania, ze oczyszczalnia bedzie reprezentowa¢ wysokie standardy techniczne w
dziedzinie technologii oczyszczania $ciekdéw, budownictwa, automatyki i innych dziedzin
inzynierskich majgcych zastosowanie w oczyszczalniach $ciekéw (przez standardy techniczne
rozumie sie w szczegoélnosci rozwigzania materialowe, jako$¢ oferowanych urzgdzen,
energochtonnosé¢, zapotrzebowanie na media, ilos¢ personelu niezbednego do obstugi i inne
elementy decydujgce o kosztach eksploatacyjnych oczyszczalni i jej niezawodnosci.
Standardy techniczne bedg podobnie wysokie jak w przypadku innych oczyszczalni
zrealizowanych niedawno w Polsce i krajach UE, a uznanych w opinii kompetentnych oséb za
nowoczesne i reprezentujgce aktualny stan techniki).

e Rozwigzania konstrukcyjne budynkéw i instalacji zapewniajgce mozliwos¢ dostepu do
urzgdzen w celu przeprowadzenia remontéw, wymian i biezgcych czynnos$ci serwisowych, w
spos6b mozliwie prosty, tam gdzie bedzie to mozliwe — bez koniecznosci zatrzymywania
pracy urzadzen lub oprézniania zbiornikdw.

1.2.4. Opis nowych i modernizowanych obiektéw oczyszczalni w Kietczewie.

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekdow w Kietczewie obejmuje nastepujgce obiekty i
urzgdzenia:
w zakresie gospodarki Sciekowe;j:
e budowa punktu zlewnego $ciekow dowozonych wraz z przebudowg komory Sciekow
dowozonych — obiekt nr 23 i 23A,
przebudowa i rozbudowa budynku krat — obiekt nr 1,1A,1B,1C,
przebudowa przepompowni $ciekdw z budowg komory pomiarowej — obiekt nr 3, 4, 4A
zbiornik magazynowy zewnetrznego zrodta wegla — obiekt nr 11A,
budowa piaskownikéw z komorg usuwania ttuszczy i ptuczka piasku — obiekt nr 5/1, 5/2, 14,
budowa osadnikéw wstepnych — obiekt nr 9/1, 9/2,
budowa komory rozdziatu — obiekt 4B,
przebudowa reaktora biologicznego i budowa komory rozdziatu oraz komory pomiarowej —
obiekt nr 6, 6A,7C
e przebudowa osadnikéw wtérnych, komory rozdziatu sciekéw i komory osadu — obiekt nr 7/1,
712, 7A, 7a, 7b,
e przebudowa stacji dmuchaw — obiekt nr 10,
e przebudowa istniejgcego i budowa nowego zbiornika retencyjnego — obiekt nr 30/1, 30/2.

w zakresie gospodarki osadowe;j:
e Pompowania osadu wstepnego - ob. nr 9A.
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Pompownia wéd nadosadowych i odciekéw - ob. nr 15.

Zageszczacze grawitacyjne osadu wstepnego - ob. nr 13/1, 13/2.

Przepompownia osadu nadmiernego, zageszczonego wstepnego, wody technologicznej ob.
nr 16

Zbiornik osadu nadmienrego (obiekt nr 31), zbiornik osadu zageszczonego zmieszanego
(obiekt nr 32), zbiornik osadu przefermentowanego (obiekt nr 33)

Wydzielone komory fermentacyjne ob. nr 12/1; 12/2 oraz budynek wymiennikéw ciepta ob. nr 27

Budynek przerébki osadu: Pomieszczenie zageszczania osadu ob. nr 18; Silos na wapno ob.
nr19; pomieszczenie odwadniania osadu ob. nr 20; pomieszczenie dozowania polielektrolitu
ob. nr 21; rozdzielnia ob. nr 24

Poza wymienionymi obiektami roboty obejmujg takze zaprojektowanie szeregu nastepujgcych
elementéw towarzyszacych: rurociggéw miedzyobiektowych, stacji redukcyjnej gazu, rozbudowy i
modernizacji sieci technologicznych, sieci elektrycznych, systemu AKPIA, sieci wodociagowo-
kanalizacyjnych, sieci cieptowniczej, sieci gazowej, sieci biogazu, drég wewnetrznych, elementéw tzw.
.matej architektury”, makroniwelacji terenu oraz innych niezbednych elementéw z punktu widzenia
realizacji celow projektu.

Dodatkowo w ramach modernizacji oczyszczalni nalezy uwzglednic:
= przystosowanie obiektéw do norm cieplnych;
= przystosowanie obiektéw do aktualnych przepiséw dotyczgcych dopuszczalnego poziomu
hatasu;
= dostosowanie do aktualnych przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa obiektow (z
uwzglednieniem bezpieczenstwa gazowego).
= odpowiednie oznakowanie budynkow, zasuw, orurowan, napedow i urzadzen.

Modernizacja gospodarki cieptem
» W ramach projektu przewiduje sie zmiane uktadu przenoszenia ciepta na terenie oczyszczalni.
Generalnie zaktada sie spalanie catej ilosci biogazu w stacji generatorow gazowych. llo$¢ ciepta
tu wyprodukowanego wystarczy praktycznie w kazdej porze roku na zaspokojenie potrzeb
technologicznych oczyszczalni (podgrzewanie osadu w WKEF).

» W okresach, gdy ilos¢ ciepta wyprodukowana w agregatach kogeneracyjnych nie wystarczy dla
zaspokojenia potrzeb catej oczyszczalni cata ilos¢ biogazu lub jego czes¢ powinna by¢ spalana
w kottowni. Ciepto uzyskane z biogazu zapewni petne pokrycie zapotrzebowania oczyszczalni
na ciepto.

» Gaz ziemny bedzie petnit zatem role paliwa rezerwowego spalanego w kottowni do czasu
rozruch WKEF i instalacji biogazu, a podczas normalnej eksploatacji rozbudowanej oczyszczalni
jedynie w okresie awarii agregatéw kogeneracyjnych lub zaktécen fermentacji osadow
skutkujgcych zmniejszeniem produkcji biogazu.

1.2.5. Opis robét objetych kontraktem i specyfikacjami

1.2.5.1. Konstrukcje na terenie

Bloki oporowe
Projektuje sie bloki z betonu wg PN-EN 206-1 klasy C25/30 (B30 wg PN-B 03264)

o wodoszczelnosci W-4, zbrojonego zbrojeniem rozproszonym polipropylenowym o dtugosci
widkien do 19 mm i Srednicy do 30um, w ilosci 0,9 kg na metr szescienny betonu. Witdkna
polipropylenowe powinny spetnia¢ warunki normy PN-EN 14889-2.

Bloki oporowe wykonane bedg na warstwie betonu wyréwnawczego o grubosci 10 cm, na
gruncie nosnym.

Powierzchnie zewnetrzne bloku nalezy zabezpieczyé dyspersyjng powiokag izolacyjng o
grubosci 2mm.

Pod podeszwa bloku nie projektuje sie zadnej izolaciji.

Podtoze pod rurociagi i zasypki
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Szerokos¢ dna wykopu pod rurocigg powinna wynosi¢ w zaleznosci od srednicy rury nie mniej
niz DN + 2x600 mm. Nachylenie skarp wykopu powinno by¢ zalezne od gruntu, w ktdérym
wykonywany bedzie wykop i od jego gilebokosci. Jezeli sg ograniczenia sytuacyjne przy
szerokosci wykopu, trzeba bedzie uzyé szalunku z rozporami.

Jezeli w poziomie posadowienia rurociggu wystepujg grunty nienosne nalezy wykonac
wymiany gruntu na niespoisty o Is> 0,95.

Zasypke wykopu nalezy wykona¢ z materiatu niespoistego podatnego na zageszczenie.

Minimalna grubo$¢ zasypki rurociggu powinna wynosi¢ 50 cm.

Minimalna grubo$¢ obsypki pod rurociggiem powinna wynosi¢ 20 cm.

1.2.5.2. Budowa punktu zlewnego $ciekow dowozonych wraz z przebudowa komory sciekow
dowozonych — obiekt nr 23 i 23A

Przy budynku krat zaprojektowano nowy kontenerowy punkt zlewny $ciekédw dowozonych. Odbiér
sciekébw odbywac sie bedzie poprzez potgczenie weza samochodu asenizacyjnego do krééca
wlotowego za pomocg szybkozigcza.

Kontener stacji zlewczej posadowionych zostanie na stropie istniejgcej komory Sciekédw dowozonych.
Przepustowos¢ stacji 6 — 8 samochoddéw na godzine.

Scieki doptywaé bedg przez uklad pomiarowy odczynu pH i przewodnosci. W przypadku
przekroczenia zadanych warto$ci nastgpi automatyczne zamkniecie zaworu pneumatycznego
i zablokowanie odptywu z wozu asenizacyjnego. Dodatkowo stacja zlewcza wyposazona bedzie w
urzadzenie do automatycznego poboru préb sciekéw dowozonych, w zaleznosci od potrzeb,
z termostatowym przechowywaniem pobranych prébek.

Urzadzenia stacji zlewczej umieszczone sg w kontenerze dostarczanym jako komplet przez
producenta, ktéry zostanie posadowiony na ptycie fundamentowe;j.

1.2.5.3. Przebudowa i rozbudowa budynku krat — obiekt nr 1,1A,1B,1C

Pierwszym obiektem mechanicznej czesci oczyszczalni jest budynek krat z dwoma ciggami
Sciekéw. Na ciggu podstawowym zamontowana jest krata mechaniczna schodkowa EKO-CELKON o
wydajnosci hydraulicznej 560 m¥h i przeswicie krat 6,0mm.

Na ciggu rezerwowym zlokalizowana jest krata rzadka czyszczona recznie o przeswicie 20mm.
Skratki zatrzymane na kracie mechanicznej podajnikiem hydraulicznym oraz $limakowym
transportowane sg na wyzszy poziom do pojemnika. Pojemnik na skratki ustawiony jest pod wiata.
Zastawki kanatowe z napedem recznym umozliwiajg kierowanie sciekow do dowolnego ciggu, lub
prace dwoma ciggami.

W budynku krat zlokalizowane jest pomieszczenie pomp dawkujgcych. Zlokalizowane sg w nim
zestawy pomp dawkujgcych przeznaczonych do dawkowania:

—koagulantu PIX/PAX,

— zewnetrznego zrodia wegla.

1.2.5.4. Przebudowa przepompowni sciekéw wraz budowa komory pomiarowej — obiekt nr 3, 4,

4A
Obecnie w pompowni $ciekow zainstalowane sg 3 pompy zatapialne Flygt o parametrach:
llo$¢ pomp 3 szt (w tym jedna rezerwowa)
Wydajno$¢ pompy 110,0 I/s
Wysokos¢ podnoszenia pompy 14,0 m
Moc silnika pompy 22,0 kW
Pompy zamontowane sg w istniejgcej komorze zelbetowej o wymiarach:
Srednica zbiornika 6,0m
Objeto$é czynna zbiornika: 56,55 m>

Wymianie podlegaty bedg pompy oraz stopa sprzegajgca reszta osprzetu pozostaje bez zmian.
Istniejgce pompy wymieniane bedg na nowe w przypadku, gdy naprawa starych pomp stanie sie
nieoptacalna.

W ramach modernizacji przewiduje sie:
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e w komorze zasuw (ob.4) - zabudowe nowej armatury oraz niezbednych elementéw
rurociggéw umozliwiajgcych montaz nowej armatury,

e w nowej komorze (ob. 4A) - zabudowe przeptywomierza DN250 na rurociggu ttocznym
podajgcym Scieki do dalszych obiektéw oczyszczalni oraz zasuw regulacyjnych, wymiary
komory: ax b x h=2,50 x 3,10 x 2,05m

e W pompowni - wymiang istniejgcych pomp po ich wyeksploatowaniu na nowe o parametrach
okreslonych powyze;.

1.2.5.5. Piaskowniki napowietrzane, ptuczka piasku — obiekt nr 5/1, 5/2 i 14

Do usuwania piasku i czesci ptywajgcych ze Sciekéw przed doptywem do czesci biologicznej
oczyszczalni przewiduje sie zastosowanie dwdch kontenerowych piaskownikéw przedmuchiwanych z
wydzielonymi komorami tluszczy.

Dobrano piaskownik poziomy w zabudowie kontenerowej ze stali nierdzewnej wyposazony w
instalacje napowietrzania i komore usuwania tluszczy. W piaskowniku nastepuje oddzielenie czesci
mineralnych i organicznych. Napowietrzanie piaskownika redukuje ilo$¢ substancji organicznych w
zsedymentowanym piasku. Wyptukane substancje organiczne wraz z czesciami ptywajgcymi
odprowadzane sg wraz z oczyszczonymi sciekami poza piaskownik.
Przewiduje sie mozliwos¢ odprowadzenia czesci ptywajgcych do komér fermentacyjnych.
Zsedymentowany piasek transportowany bedzie spiralg poziomg w kierunku leja pulpy piasku i
pompwo do kro¢ca wlotowego ptuczki piasku.
Parametry piaskownika poziomego:

o llosé: 2 szt.

e Wydajno$¢ nominalna: 290 m%h

e Stopien separacji piasku o uziarnieniu 20,20mm przy przeptywie nominalnym: 90%, przy

przeptywie max 550 m®/h nie mniejszy niz 75%,

e  Wymiary piaskownika LxBxH 10,5mx2,0mx2,0m
Piaskowniki wyposazone bedg we wlasne dmuchawy powierza, pompy cz. ptywajgcych, pompy
ttuszczu oraz przenosniki slimakowe.
Piaskowniki napowietrzane bedg wspotpracowaty z separatorem ptuczkag piasku.
Mieszanina wody, zawiesiny organicznej i piasku doprowadzana jest do urzgdzenia pompowo.
Parametry techniczne proponowanego separatora ptuczki piasku:

o llosc: 1 szt.

e Maksymalny naptyw pulpy piaskowej: 30 m*/h

e Max ilo$¢ oddzielanego piasku: 1,0 m*h
o  Wysokos¢ zrzutu piasku: 2275 mm

e Diugos¢ spirali piasku: 5300 mm

e Zuzycie wody ptuczacej 3 I/min, p=5 bar

e Stopien redukgcji substancji organicznych: 97%

Piaskowniki proponuje sie zlokalizowaé jako wyniesione ponad teren, zblokowane z osadnikami
wstepnymi — zadaszone z odbiorem piasku do ptuczki usytuowanej na podescie na poziomie
piaskownikow; $cieki podawane beda do piaskownika z istniejgcej pompowni Sciekéw ob.3 i 4;
istniejgcy piaskownik poziomy przewidziany do wytgczenia z eksploataciji.

Ukfad wysokosciowy piaskownikéw i osadnikéw bedzie umozliwiat grawitacyjny przeptyw sciekéw do
bloku biologicznego. Ze wzgledu na rozdziat $ciekbw do poszczegoéinych komor bloku
technologicznego i zachowania przelewéw niezatopionych oraz poziomu S$ciekdw w osadnikach
wtérnych i bloku technologicznym nalezy poziom zwierciadta sciekow w projektowanym osadniku
wstepnym podwyzszy¢ o ok. 30cm w stosunku do obecnego poziomu $ciekdw w istn. osadniku
Imhoffa, a poziom w $ciekéw w piaskownikach podwyzszy¢ o kolejne ok. 1,4m.

1.2.5.6. Osadniki wstepne — obiekt nr 9/1, 9/2

Jako osadniki wstepne proponuje sie budowe dwdch zelbetowych osadnikéw o parametrach:

o llos¢ -2 szt

e Dtugosé - 28,0m,

e Szerokosc¢ jednego osadnika - 4,5m

e Giebokos¢ -2,0m

e Objetos¢ leja osadowego - V=8,10m>, co daje mozliwo$¢ oprdzniania leja okoto 2x/dobe.
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Do zgarniania osadu do leja osadnika proponuje sie zastosowac¢ zgarniacz fancuchowy o ponizszych
parametrach:

- dtugos¢ 30,0m

- szeroko$¢ 4,5m

- wykonanie: stal nierdzewna

- silnik z przekfadnia stozkowg 0,25kW (230/400V);
a do czesci ptywajgcych zgarniacz slimakowy o parametrach:

- dhlugosc¢ 4,5m

- wykonanie: stal nierdzewna

- naped przektadniowy ptywajgcego zgarniacza 0,12kW (230/400V)

- pompa zatapialna czesci ptywajacych o mocy 4,1kW i wydajnosci od 5 do 55 m%h
Osad z osadnikéw wstepnych bedzie transportowany pompowo do zageszczaczy grawitacyjnych, a
cz. ptywajgce do komory fermentacyjne;.

1.2.5.7. Pompownia osadu wstepnego oraz pompownia wéd nadosadowych i odciekow — obiekt
nr9Ai15

Istniejgcy reaktor ob. nr 15 proponuje sie zaadaptowa¢ na pompownie osadu wstepnego oraz woéd
osadowych.
Zakres modernizacji obiektu obejmuje:
e demontaz istniejgcego wyposazenia reaktora tj.
—mieszadta pretowego,
—koryta odptywowego wéd nadosadowych wraz z konstrukcjg podtrzymujaca,
—rurociggéw odprowadzajgcych wody nadosadowe z koryta,
—rurociggéw doprowadzajgcych i odprowadzajgcych osad,
—pomostu,
e demontaz istniejgcych pomp oraz orurowania z przepompowni osadu chemicznego i
przepompowni wod nadosadowych,
e rozbidrka przepompowni osadu chemicznego,
e  rozbidrka przepompowni wéd nadosadowych,
e  rozbidrka komory szybkiego mieszania,
e demontaz silosu na wapno oraz likwidacja fundamentu,
e budowa nowej Sciany w istniejgcym reaktorze,
. montaz nowego pomostu,
e montaz istniejgcych pomp w odpowiednich cze$ciach pompowni,
e montaz nowych rurociggéw wraz z armaturag,
Osad z osadnikéw wstepnych bedzie grawitacyjnie podawany do przepompowni osadu wstepnego
(ob. nr 9A), nastepnie pompowo do zageszczaczy grawitacyjnych.
Wody nadosadowe z modernizowanych zageszczaczy grawitacyjnych oraz odcieki z
nowoprojektowanego budynku zageszczania i odwadniania osadu bedg grawitacyjnie doptywaty do
pompowni wod nadosadowych i odciekoéw (ob. nr 15).
Wody nadosadowe oraz odcieki pompowo bedg ttoczone do studni rozpreznej, a dalej kanatem
grawitacyjnym wraz z doptywajgcymi sciekami sanitarnymi do studni przed budynkiem krat.

1.2.5.8. Budowa komory rozdziatu — obiekt 4B,

W ramach przebudowy i rozbudowy oczyszczalni przewiduje sie wybudowanie nowej komory
rozdziatu $ciekébw (obiekt 4B). Komora projektowana jako szczelna komora zelbetonowa
zalkalizowana na trasie istniejgcego rurociggu zasilajgcego reaktor biologiczny o srednicy DN 500 w
taki sposob aby w jak najmniejszym stopniu ingerowac w istniejgcy rurociag. Potgczenie z istniejgcym
rurociggiem realizowane jako potgczenie kotnierzowe przektadkami.

Geometria: a x b x h=2,50 x 5,7 x 2,30m - ptyta denna o grubosci 0,30m;

W komorze zamontowany bedzie przeptywomierz elektromagnetyczny wraz z zasuwg nozowg
regulacyjng z wkfadkg tréjkatng o srednicy DN350. Umozliwi ona kierowanie na cz. biologiczng
okreslonej ilosci Sciekdw. Zasuwa sterowana bedzie w zalezno$ci od wskazan przeptywomierza, tak
aby ni3e przekroczy¢ maksymalnego godzinowego doptywu na reaktor biologiczny w wartosci
7000m™/d.
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Przedziat pomiarowy przeptywomierza 55,0 — 235,0 m®/h. Przeptywomierz ten bedzie réwniez
sterowat pracg pomp w zbiorniku retencyjnym, zatgczajgc je w czasie przeptywoéw o wartosciach
nizszych od sredniego dobowego doptywu do oczyszczalni (5500m3/d).

Przewidziano odwodnienie komory za pomocg przenosnej pompki odwadniajgce;.

Rurociggi wraz z armaturg w komorze wykonane ze stali nierdzewnej OH18N9. Rozwigzania
projektowe przedstawione na zatgczonych rysunkach.

1.2.5.9. Komory rozdziatu sciekéw i osadow, komora pomiarowa — obiekt nr 6A, 7C.

Réwnomiernos¢ rozdziatu sciekéw do poszczegdinych ciggdéw reaktora biologicznego proponuje sie
wykona¢ za pomocg pomiaru ilosci Sciekdw/osadow i montazu zastawek przelewowych. Zastawki te
bedg umieszczone w zelbetowej komorze (ob.6A) zlokalizowanej przed blokiem technologicznym.
Jest to nowa komora zelbetowa o wymiarach w rzucie 14,0x8,0m i wysokosci czynnej 5,0m.
Proponuje sie aby w komorze tej zorganizowane zostaty strefy predenitryfikacji i defosfatacji o
wymiarach:

— komora predenitryfikacji: dt.xszr.xwys.=8,0x3,0x5,5, pojemnos$¢ czynna 120m°

—  komora defosfatacji: dt.xszr.xwys.=14,0x5,0x5,5, , pojemnosé czynna 350m°,
Komory wyposazone bedg w mieszadta zanurzeniowe umozliwiajgce wymieszanie zawartosci komor i
utrzymanie osadu w zawieszenie.
Rozdziat sciekdw pomiedzy poszczegdlne komory i ciggi reaktora biologicznego realizowany bedzie
za pomocg zastawek przelewowych z napedem elektrycznym.
Doptyw sciekdw po oczyszczaniu mechanicznym ksztattuje sie w nastepujacy sposéb:

¢ 20% do komory predenitryfikacji,

e 80% do komory defosfataciji.
Z komory defosfatacji scieki rozdzielane bedg Dona trzy ciggi reaktora biologicznego (ob. 6)
W komorze pomiarowej (obiekt nr 7C) na rurociggu osadu recyrkulowanego DN600 o wymiarach w
rzucie 2,15mx2,5m i wysokosci 2,85m zaprojektowano przeptywomierz, zasuwe nozowg DN600 z
napedem recznym oraz zasuwe nozowg DN600 z napedem elektrycznym.

1.2.5.10. Reaktor biologiczny — obiekt nr 6.

Parametry pracy bloku biologicznego przy zatozonej kubaturze przedstawiono dla warunkow
okreslonych przez Zamawiajgcego czyli przeptywu $redniego

Qobl. = 5 500 m*/d

Reaktor biologiczny bedzie sktadat sie z :

o stref nitryfikacyjnych zlokalizowanych w istniejgcym bloku; wymagana tagczna kubatura 2 880m°,

o stref denitryfikacyjnych w pozostatej czesci bloku o poj. 2 880 m?,

W strefach denitryfikacji wydzielona zostanie strefa zmienna o poj. 1 920 m® wyposazona zaréwno w
system napowietrzania jak i w mieszadta wolnoobrotowe. W ten sposéb istnieje mozliwos¢é zmiany
pojemnosci strefy nitryfikacji w zakresie 2880-3840-4800 m®, a co za tym idzie opjemnos¢ strefy
denitryfikacji bedzie zmieniata sie w zakresie 2880-1920-960 m?®.

W procesie tym nalezy zapewni¢ recyrkulacje wewnetrzng 75%+500%, a zewnetrzng 50%+150%
ilosci sciekow doptywajgcych do bloku.

Obliczeniowe zapotrzebowanie tlenu do prowadzenia biologicznych proceséw oczyszczania $ciekow
wynosi¢ bedzie ok. 490,0 kg/h.

Zapotrzebowanie powietrza wynosi:

Qpmax = 490:0,07 = 7000Nm*/h

Zakres przebudowy i rozbudowy bloku technologicznego obejmuije:

e demontaz istniejgcego wyposazenia komoér,

e naprawe konstrukcji zelbetowej 0,5m pod i powyzej powierzchni sciekdw,

e demontaz istniejgcej przegrody zelbetowej

e demontaz istniejgcej przegrody drewnianej

e budowe statej przegrody zelbetowej oddzielajgcg strefy Scistej nitryfikacji od stref zmiennych i

denitryfikaciji.

montaz nowych mieszadet wolnoobrotowych (9szt.o mocy 2,3kW kazde),

e montaz nowych rusztéw napowietrzajgcych (dyfuzory rurowe ,elastomerowe) wraz z rurociggami
doprowadzajgcymi oraz armatura sterujgcg (6 przepustnic regulacyjnych, 6 przepustnic typu
ON/OFF)
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e demontaz istniejgcego systemu recyrkulacji

e montaz nowych mieszadet pompujgcych (3szt. o mocy 5,5kW; Q=57,3 + 382m°h kazde) wraz z

rurociggami recyrkulacji wewnetrznej oraz przeptywomierzami o wydajnosci Q=57,3 + 382m?/h,

DN200 kazdy.

demontaz istniejgcej instalacji dawkowania wegla organicznego

budowa nowe;j instalacji dawkowania wegla organicznego do rurociggu recyrkulacji wewnetrznej.

budowa komory rozdziatu $ciekéw i osadu (obiekt 6A),

montaz nowych rurociggow doprowadzajgcych i odprowadzajgcych scieki i osady.

wymiana istniejgcych zastawek odptywowych na nowe o napedzie elektrycznym o parametrach: 3

zastawki przelewowe opuszczane w dét — wysoko$C warstwy przelewowej:15cm. B=100cm,

Hzas=100cm, Hzab=100cm.

e budowe nowych ciggéw komunikacyjnych w postaci pomostéw oraz nowych nawierzchni na
istniejgcych i nowo usypanych skarpach okalajgcych.

1.2.5.11. Budynek dmuchaw — obiekt nr 10.

Przebudowa obejmowata bedzie wymiane istniejgcych dmuchaw na nowe w uktadzie 2 pracujgce + 1
rezerwowa o wydajnosci 2350 Nm3/h kazda.
W zakresie modernizacji stacji dmuchaw nalezy wykonac:

e Demontaz istniejgcych dmuchaw,

e Demontaz istniejgcych rurociggdw powietrza w pomieszczeniu dmuchaw i na terenie

oczyszczalni,

e Montaz nowych dmuchaw,

¢ Montaz nowego uktadu rurociggéw sprezonego powietrza

¢ Dostosowanie budynku i instalacji wentylacyjnej do potrzeb nowoprojektowanych dmuchaw.

1.2.5.12. Osadniki wtorne, komora rozdzialu sciekéw, komora pomiarowa — obiekt nr 7/1,
7/12,7A,7B.

Istniejgce osadniki wtérne bedg petnity dotychczasowa funkcije.
Zakres modernizacji obiektu obejmuije:
e demontaz istniejgcego wyposazenia osadnika tj.
—pomp osadu,
—koryt odbioru $ciekéw oczyszczonych wraz z konstrukcjg podtrzymujgcg (koryto srodkowe i
zewnetrzne),
—rurociggéw odprowadzajgcych scieki z koryta srodkowego,
—koryta osadu.
montaz nowego zgarniacza slimakowego czesci ptywajgcych do istniejgcego pomostu,
montaz koryta odptywowego sciekéow z dwustronnym przelewem pilastym,
montaz nowych rurociggéw,
montaz koryta odptywowego cz. ptywajgcych,
montaz istniejgcych pomp osadu wraz z zamontowanymi do rurociggdw ssgcych zgrzebtami
zgarniacza dennego,
e naprawe konstrukcji zelbetowej powyzej zwierciadta sciekdw oraz 0,5m ponizej zwierciadta
Sciekow,
naprawa biezni oraz montaz systemu podgrzewania biezni,
montaz w komorze rozdziatu ob. nr 7A zasuw nozowych regulacyjnych z napedem elektrycznym,
montaz pompy osadu nadmiernego w komorze osadu przy osadniku wtérnym nr 7/2,
montaz w komorze osadu przy osadniku wtérnym nr 7/1 rurociggu koagulantu wraz z zaworem
dozujgcym statego cisnienia,
opomiarowanie ilosci osadu nadmiernego oraz osadu recyrkulowanego,
e montaz rurociggu wody technologicznej w komorze spustu sciekdéw oczyszczonych z osadnikow
wtornych,
e budowa komér pomiarowych na rurociggu osadu nadmiernego i recyrkulowanego.
Na rurociggu osadu nadmiernego zaprojektowano komore pomiarowg —obiekt nr 7B o wymiarach w
rzucie 2,15mx1,7m i wysokosci 2,10m zaprojektowano przeptywomierz o wydajnosci Q=110-350m3/h,
DN150, zasuwe nozowg DN150 z napedem recznym oraz zasuwe nozowg DN150 z napedem
elektrycznym.
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1.2.5.13. Zbiornik retencyjny (awaryjny) sciekow — obiekt nr 30/1, 30/2, 30A.

W ramach modernizacji oczyszczalni przewiduje sie powiekszenie objetosci istniejgcego
zbiornika retencyjnego (awaryjnego) sciekéw, polegajgce na:

e Wybudowaniu nowego zbiornika retencyjnego o pojemnosci min. 2 500m® oraz rurociggu
przelewowego i potgczeniowego pomigdzy istniejgcym zbiornikiem i projektowanym,

e montazu pomp zatapialnych w istniejgcym zbiorniku (obiekt 30A) oraz budowa rurociggu
ttocznego przettaczajgcego Scieki ze zbiornika awaryjnego do komory rozdziatu sciekéw przed
blokami technologicznymi (obiekt 6A),

e wybudowaniu nowej komory rozdziatu $ciekow (obiekt 4B) w ktoérej zamontowany bedzie
przeptywomierz i zasuwa nozowa regulacyjna umozliwiajgca kierowanie na cz. biologiczng
okreslonej ilosci $ciekow. Przeptywomierz ten bedzie réwniez sterowat pracg pomp w
zbiorniku retencyjnym.

Nadmiar $ciekéw z komory rozdziatu kierowany bedzie do istniejacego zbiornika retencyjnego. Po
napetnieniu pierwszego zbiornika scieki przelewem bedg doptywaty do drugiego zbiornika.
Oprézniania zbiornikdw bedzie odbywato si¢ za pomocg zamontowanych w pierwszym zbiorniku
pomp zatapialnych o parametrach:

— typ - pompa zatapialna przystosowana do wspoitpracy z falownikiem,

ilos¢ — 2 szt.
Wydajno$é — 116m?/h,
Wysokos¢ podnoszenia 6,0m.

1.2.5.14. Zageszczacz grawitacyjny osadu wstepnego — obiekt nr 13/1,13/2.

W nowym ukfadzie zageszczacze grawitacyjne osadu beda petnity dotychczasowg funkcje.

Przewiduje sie nastepujgce prace modernizacyjne:
wymiana istniejgcych mieszadet na nowe mieszadta pretowe,
wymiana istniejgcych pomostéw,
wymiana koryta odptywowego cieczy nadosadowej,
montaz laminatowego przykrycia zageszczaczy,
montaz rurociggdéw zanieczyszczonego powietrza,
naprawa powierzchni zelbetowej zbiornika,

e przykrycie zbiornikow.
Osad wstepny do zageszczaczy podawany bedzie pompg zlokalizowang w adaptowanej do tego celu
czesci zbiornika reakcji. Rozdziat osadu do zageszczaczy bedzie realizowany jak dotychczas.
Zageszczony osad wstepny podawany bedzie poprzez pompownie (lokalizacja pomp w istniejacej
starej pompowni obiekt nr 16) do nowego zbiornika osadu zmieszanego zageszczonego.

1.2.5.15. Przepompownia osadu nadmiernego, zageszczonego wstepnego i wody
technologicznej — obiekt nr 16.

Przepompownie osadu nadmiernego, zageszczonego wstepnego i wody technologicznej
zlokalizowano w istniejgcej starej przepompowni — ob. nr 16.
Przebudowa istniejgcej przepompowni polegata bedzie na wykonaniu:
e Demontazu istniejgcych pomp,
e Demontazu rurociggéw wraz z armatura,
¢ Rozbidrka i budowa nowych schodéw wewnetrznych,
¢ Montaz nowych pomp osadu nadmiernego i osadu zageszczonego wstepnego,
¢ Montaz zestawu hydroforowego,
¢ Montaz nowoprojektowanych rurociggéw wraz z armatura,
¢ Napraw konstrukgji scian,
¢ Wymiany instalacji wod-kan, wentylacji, ogrzewania, instalacji elektrycznych i automatyki oraz
stolarki okiennej i drzwiowe;.
Przebudowa komory sciekdéw oczyszczonych :
e Demontaz istniejgcej kraty recznej,
e Demontaz schodéw stalowych,
e Rozbiérka pomostu,
e Demontaz istniejgcych rurociggéw,
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e Likwidacja istniejgcych otworéw,

¢ Likwidacja wejscia i zamurowanie otworu drzwiowego,

e Montaz wtazéw wraz z kominkiem wentylacyjnym,

¢ Montaz rurociggéw wody technologicznej wraz z armaturg
Zageszczony osad wstepny z zageszczaczy grawitacyjnych podawany bedzie z pompowni do nowego
zbiornika osadu zmieszanego zageszczonego — ob. nr 32
Osad nadmierny z nowego zbiornika osadu nadmiernego — ob. nr 31 podawany z pompowni do
zageszczania mechanicznego - ob. nr 18.
Woda technologiczna (oczyszczone $cieki) z komory spustu $ciekdow oczyszczonych przy osadnikach
wtérnych grawitacyjnie sptywa do komory przy przepompowni osadu nadmiernego, zageszczonego
wstepnego i wody technologicznej - ob. nr 16, a nastepnie za pomocg zestawu hydroforowego
podawana jest do: budynku krat, separatora i ptuczki piasku, budynku zageszczania i odwadniania
osadu oraz stacji zlewne;j.

1.2.5.16. Instalacja zageszczania osadu nadmiernego — obiekt nr 18

Zageszczanie osadu nadmiernego zaleca sie prowadzi¢ na mechanicznej zageszczarce tasmowej.
W skiad kompletnej instalacji zageszczania osadu wchodzg nastepujgce urzadzenia:
1. Pompa doprowadzajgca osad uwodniony ze zbiornika osadu nadmiernego do prasy
zageszczajgcej osad,
Trojkomorowa stacja przygotowania pollelektrolltu wraz z pompg dozujaca,
Zageszczarka tasmowa o wydajnosci 50m’/h,
Pompa osadu zageszczonego
Armatura odcinajgca i pomiarowa .
Zageszczarka wraz z pompg podajgcg osad zageszczony do nowego zbiornika osadu zageszczonego
zmieszanego bedzie znajdowata sie w pomieszczeniu o wymiarach w rzucie 7,5mx12,0m.
Natomiast stacja przygotowania polielektrolitu wraz z pompami dawkujgcymi bedzie zlokalizowana w
pomieszczeniu o wymiarach 4,5mx12m.
Nowy budynek wyposazony bedzie w instalacje wod.kan, ogrzewanie, wentylacje, oswietlenie.

S SNN

1.2.5.17. Zbiornik osadu nadmiernego — obiekt nr 31

Do magazynowania osadu nadmiernego surowego przewiduje sie zbiornik petnigcy role

zbiornika nadawy osadu przed podaniem go do zageszczarki mechaniczne;j.
Przewiduje sie zorganizowanie tego obiektu w istniejgcych osadnikach Imhoffa.
Osad usuwany z osadnikéw wtérnych proponuje sie gromad2|c w zbiorniku, po zaadaptowaniu na ten
cel czesci istniejgcego osadnika Imhoffa o poj. ok. 500m?®. Czas magazynowania osadu w zbiorniku
bedzie wowczas wynosit ok.1,5doby
Modernizacja istniejgcego osadnika Imhoffa polegata bedzie na wykonaniu:

e Demontazu istniejgcego wyposazenia,

o Wyburzeniu zewnetrznych kanatéw zelbetowych (w tym piaskownika),

¢ Wykonaniu hermetycznego przykrycia zbiornika,

¢ Wykonaniu rurociggu przelewowego,

e Montaz ujecia zanieczyszczonego powietrza,

¢ Wykonanie muru oporowego od strony komory fermentacyjne;j,

¢ Montazu nowych mieszadet srednioobrotowych o parametrach:
Dla demontazu mieszadet zlokalizowanych w zbiornikach osadu nadmiernego, zageszczonego oraz
przefermentowanego przewidziano wciggnik reczny o udzwigu do 300kg i zasiegu 3,0m.

1.2.5.18. Zbiornik osadu zageszczonego zmieszanego — obiekt nr 32.

Do magazynowania osadu zmieszanego zageszczonego przewiduje sie zastosowanie

zbiornika petnigcego role zbiornika nadawy osadu przed podaniem go do WKF-u.
Przewiduje sie zorganizowanie tego obiektu w istniejgcych osadnikach Imhoffa.
Osad wstepny zageszczony grawitacyjnie oraz osad nadmierny zageszczony mechanicznie proponuje
sie gromad2|c w zbiorniku, po zaadaptowaniu na ten cel czesci istniejgcego osadnika Imhoffa o poj.
ok.250m°>. Czas magazynowania osadu w zbiorniku bedzie wéwczas wynosit ok.2,5doby.
Modernizacja istniejgcego osadnika Imhoffa polegata bedzie na wykonaniu:

e Demontazu istniejgcego wyposazenia,

o Wyburzeniu zewnetrznych kanatéw zelbetowych (w tym piaskownika),
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¢ Wykonaniu przykrycia zbiornika,
¢ Montaz rurociggu przelewowego,
¢ Montaz ujecia zanieczyszczonego powietrza
¢ Wykonanie muru oporowego od strony komory fermentacyjne;j,
¢ Montazu nowego mieszadta o parametrach:
— Typ mieszadto srednioobrotowe,
— llos¢ -1 szt
—  Moc ok. 2,5kW.
Osad zageszczony do zbiornika bedzie podawany za pomocg pomp zlokalizowanych w pompowni
osadu (obiekt nr16) — osad wstepny , oraz budynku odwadniania (obiekt nr 18) — osad nadmierny.

1.2.5.19. Zbiornik odgazowania osadu przefermentowanego — obiekt nr 33.

Do odgazowania osadu przefermentowanego i jednoczesnie do petnienia funkcji zbiornika
nadawy na prase do odwadniania osadu przewiduje sie zorganizowanie tego obiektu w czesci
istniejgcego osadnika Imhoffa o pojemnosci ok.250m°>. Czas magazynowania osadu w zbiorniku
bedzie wowczas wynosit ok.2,5doby.

Modernizacja istniejgcego osadnika Imhoffa polegata bedzie na wykonaniu:
e Demontazu istniejgcego wyposazenia,
¢ Wyburzeniu zewnetrznych kanatow zelbetowych (w tym piaskownika),
¢ Wykonaniu przykrycia zbiornika,
e Montaz rurociggu przelewowego,
e Montaz ujecia zanieczyszczonego powietrza
¢ Wykonanie muru oporowego od strony komory fermentacyjne;j,
¢ Montazu nowego mieszadta o parametrach:
— Typ mieszadto srednioobrotowe,
— llos¢ -1 szt
—  Moc ok. 2,5kW.

1.2.5.20. Instalacja biofiltra — obiekt nr 38

Zakfada sie neutralizacje powietrza odcigganego z obiektdéw potencjalnie stanowigcych najwieksze
zagrozenie emisji zZtowonnych tj:

e Zageszczacze grawitacyjne osadu wstepnego,

e Zbiornik osadu zmieszanego zageszczonego,

e Zbiornik osadu nadmiernego

e Zbiornik osadu przefermentowanego.
Przewiduje sie eliminacje odoréw i organicznych zwigzkdéw lotnych o niskiej koncentraciji metoda
tlenowej degradacji zanieczyszczen przez mikroorganizmy, znajdujgce sie¢ w materiale filtracyjnym
(biomasie).
Cata instalacja zostanie zamontowana na ptycie fundamentowej o wymiarach 4x11,4m. Obliczeniowa
wydajnosé biofiltra do 2500m>h.
Lokalizacje biofiltra pokazano na zatgczonym planie zagospodarowania.

1.2.5.21. Zamkniete komory fermentacyjne — ob. nr 12

Po rozbudowie oczyszczalni przewiduje sie, ze do komér fermentacyjnych bedzie trafiat osad
(nadmierny mechanicznie zageszczony, wstepny zageszczony grawitacyjnie) o uwodnieniu 96,0% w
ilosci:

e 83,8 m%d ($rednio) i

e 115,5 m*/d (maksymalnie)

W osadzie tym zawarta bedzie sucha masa w ilosci

e 4190,0 kgsm/d = 2 720 kgsmorganicznej/d (srednio) i

e 5774,0 kgsm/d = 3 750 kgsmorganicznej/d (maksymalnie)

Konieczna pojemnos$é komoér fermentacyjnych:

e ze wzgledu na czas fermentac;ji (25 dni)

— 2100 m® - przy $rednich ilosciach osadu i

- 2890 m® - przy maksymalnej ilosci osadu
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Zakfada sie, ze po rozbudowie oczyszczalni fermentacja osadu bedzie prowadzona w 2
komorach fermentacyjnych.
Wyposazenie zamknietych komér bedg stanowié:

. mieszadta rurowe lub smigtowe pionowe,

. zastawki,

. ujecie biogazu

o zasuwy.
Do komunikacji zaprojektowano klatke schodowg oraz pomost faczacy klatke schodowg ze
zbiornikami.
Przewiduje sie umieszczenie pomp, armatury odcinajgcej i pomiarowej oraz wymiennikow
obsfugujgcych komory w jednym pomieszczeniu (maszynownia).

1.2.5.22. Budynek maszynowni, kottowni - ob. nr 27, 28

Pomieszczenie maszynowni (ob. 27)

W budynku zainstalowane beda urzgdzenia do obstugi komér fermentacyjnych oraz wytwarzania
ciepta i energii elektrycznej z komunalnych osadéw $ciekowych powstajgcych na oczyszczalni. W
budynku bedg prowadzone nastepujgce procesy technologiczne:

e podawanie osadu surowego do WKFz

e podgrzewanie i cyrkulacja osadu z WKFz,
Zageszczony osad zmieszany (wstepny i nadmierny) tloczony bedzie ze zbiornikéw osadu
zageszczonego. Uktad rurociggéw pozwoli na podawanie osadu przed i za wymiennik ciepfa.
Wymagang moc wymiennikéw do ogrzewania zamknietych komér fermentacyjnych po rozbudowie
oczyszczalni sciekow przyjmuje sie na podstawie obliczen w wysokosci

260 kw

Przewiduje sie zastosowanie rurowych wymiennikow ciepta pracujgcych w uktadzie 2+1 (1 wymiennik
na 1 WKF+ 1 rezerwowy). Osad w calym ukfadzie fermentacji bedzie rozprowadzany rurociggami ze
stali nierdzewnej. W pomieszczeniu tym bedg takze zainstalowane pompy do recyrkulacji osadu w
komorze fermentacyjnej
W budynku tym bedzie takze wydzielone pomieszczenie na kottownie.

Pomieszczenie kotlowni (ob. 29).

Do czasu wybudowania agregatéw ko generacyjnych) podstawowym zrédtem ciepta na oczyszczalni
bedzie kottownia. Kotty pracowaé bedg w uktadzie dwupaliwowym. Paliwo podstawowe — biogaz,
paliwo rezerwowe — gaz ziemny.

1.2.5.23. Instalacja odwadniania i ewakuacji osadu, stacja dozowania polielektrolitu — obiekt nr
20, 21.

Instalacje do odwadniania osadu nalezy zlokalizowa¢ w nowym budynku. Nowy budynek
przystosowany jest do mozliwosci odwadniania osadu zaréwno na istniejgcej prasie tasmowej jak i
nowej prasie komorowe;.

Proponuije sie, aby docelowo odwadnianie prowadzone byto przez 5 dni w tygodniu przez 8 godzm dla
sredniej ilosci osadu. Przy takich zatozeniach wydajnos¢ prasy powinna wynosi¢ ok. 20 do 25m *h.
Przebudowe instalacji odwadniania osadu proponuje sie przeprowadzi¢ etapami.
W | etapie przebudowa polegata bedzie na:
1. wybudowaniu nowego budynku odwadniania i zageszczania osadu z wydzielonymi
pomieszczeniami do odwadniania i ewakuacji osadu,
2. przeniesieniu istniejgcej prasy do nowego pomieszczenia,
3. zainstalowaniu nowej stacji przygotowania polielektrolitu wraz z pompg dozujgcg w nowym
pomieszczeniu, stacja dostosowana do podawania polielektrolitu do prasy komorowej,
4. zainstalowaniu nowej mieszarki osadu z wapnem o wydajnosci do 5m *Ih przystosowanej
réwniez do mieszania osadu z wapnem po prasie komorowej,
5. przeniesieniu istniejgcego silosu na wapno w rejon nowego pomieszczenia odwadniania
osadu,
6. montaz nowych przenos$nikéw slimakowych (P2, P3).
Instalacja odwadniania osadu bedzie znajdowata sie w pomieszczeniu o wymiarach w rzucie
16,25mx6,0m. Natomiast stacja przygotowania polielektrolitu wraz z pompami dawkujgcymi bedzie
zlokalizowana w pomieszczeniu o wymiarach 6,0mx9m razem z instalacjg przygotowania
polielektrolitu dla zageszczania.
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Do czasu wybudowania suszarni osad bedzie higienizowany wapnem i wywozony poza teren
oczyszczalni ciggnikami. Dla tego celu zostato zaprojektowano pomieszczenie o wym. 12,0x4,8m.
Awaryjnie osad bedzie mogt by¢ sktadowany na istniejgcym awaryjnym magazynie osadu.
Docelowym etapem przerébki osadu na terenie oczyszczalni bedzie proces suszenia osadu w
suszarni solarnej. W zakresie niniejszego opracowania przewidziane jest jedynie zarezerwowanie
terenu na potrzeby budowy suszarni solarnej.
Przed przeniesieniem istniejgcej prasy do nowego pomieszczenia odwadniania osadu w
pomieszczeniach nalezy zamontowac:

e Pompe nadawy osadu - 1szt. - montaz w | etapie
Stacje dozowania polielektrolitu -1szt. - montaz w | etapie
Pompa polieketrolitu - 1szt. - montaz w | etapie
P2. Przenosnik spiralny bezwatowy do transportu wapna-1szt.- montaz w | etapie
P3. Bezwatowy przenosnik spiralny poziomy - 1 szt. .- montaz w | etapie

e Mieszarka odwodnionego osadu z wapnem - 1szt.- montaz w | etapie
W Il etapie w miejsce wyeksploatowanej prasy tasmowej nalezy zamontowaé prase komorowg
w ilosci - 1szt. o parametrach:

— Czas pracy: 3 cykle na dobe — czas pracy do 8h;

—  llo$é osadu 120m®/d przy 3,3%sm.

— llos¢ placka filtracyjnego: 12600dm®/d

— llos¢ placka na cykl przy 3 cyklach: 4200dm*®

— Dla prasy membranowej faktor sprasowania przyjeto: 0,8

— Pojemnos¢ prasy membranowej: 5250dm®

— Temperatura osadu: 30stC a takze

e P1. Przenos$nik spiralny poziomy spod prasy - 1 szt.
Prasa powinna mie¢ mozliwos¢ sterowania dtugoscig czasu oprézniania, w przypadku gdy osad
odwadniany bedzie podawany do kontenera i wywozony poza teren oczyszczalni.

1.2.5.24. Instalacja wody technologicznej — obiekt nr 20,19, 21, 33, 41, 42

Na zmodernizowanej oczyszczalni bedzie znajdowato sie kilka urzgdzen do ktérych jest koniecznosc
doprowadzenia wody na cele technologiczne. Bedg to takie obiekty jak:
— Prasoptuczka skratek
- Kraty
Separator i ptuczka piasku
— Zageszczarka (tasmowa)
Prasa do odwadniania osadu
— Stacja zlewna
Orientacyjne zapotrzebowanie wody bedzie wynosito ok.30l/s o cisnieniu od 3 do 6bar.
W zwigzku z tym zaprojektowano instalacje wody technologicznej w sktad ktérej wchodzi zestaw
hydroforowy wraz z orurowaniem.
Urzadzenia zlokalizowane sg w obiekcie nr 16.

1.2.5.25. Instalacja biogazu — ob. nr 34,35,36

1.2.5.25.1. Instalacja biogazu na projektowanych komorach fermentacyjnych

Na kopule komory fermentacyjnej zostang zamontowane nastepujgce urzadzenia:

- ujecie biogazu z dyszami do zraszania piany rurg upustowg DN150,

- wlaz z wziernikiem,

- bezpiecznik cieczowy nadci$nieniowy i podcisnieniowy,
Ujecie biogazu skfada sie z rury pionowej o $rednicy 400 mm, w ktérej znajdujg sie dysze rozpylajace
wode w celu gaszenia piany oraz z rury poziomej DN150, do ktérej przytgczony jest rura upustowa
biogazu.
W ujeciu biogazu zainstalowane bedg dwie dysze wtryskujgce wode do destrukcji czasteczek piany i
innych drobnych zawiesin usitujgcych sie przedosta¢ znad lustra osadu do instalacji biogazu. Wtrysk
wody jest zaprogramowany w ukfadzie czasowym.

Jako zasadniczy, niezawodny element zabezpieczajagcy komore fermentacyjng projektuje sie
bezpiecznik cieczowy DN 150, ktérego funkcjg jest zabezpieczenie komory fermentacyjnej przed
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nadmiernym wzrostem cisnienia biogazu (nadmiernym nadcisnieniem), jak réwniez przed nadmiernym
spadkiem cisnienia biogazu (nadmiernym podci$nieniem).

Przekroczenie dopuszczalnego nadcisnienia roboczego spowoduje uchodzenie gazu do atmosfery,
natomiast przekroczenie dopuszczalnego podcisnienia spowoduje wprowadzanie powietrza do
komory fermentacyjnej a tym samym do calej instalacji.

Nadcisnienie otwarcia bezpiecznika hydraulicznego ustala sie analogicznie jak na komorze
fermentacyjnej to jest w wysokosci 40 mbar ( ok. 40 cm H20, 4,0 kPa ). Podcisnienie dziatania
bezpiecznika hydraulicznego prognozuje sie na poziomie minus 5 mbar (- 5 cm H20; - 0,5 kPa ).
Bezpiecznik cieczowy jest wykonany ze stali OH18N9. Bezpiecznik cieczowy jest wypetniony ptynem
mrozoodpornym do temp. minus 35°C na bazie glikolu, np. metylenoglikolem, ptynem do chtodnic
samochodowych, ptynem sporzgdzanym z koncentratow.

1.2.5.25.2. Stacja odsiarczania biogazu

Przyjeto technologie odsiarczania biologiczng z aktywnymi mikroorganizmami w ztozu i zawiesinie.
Redukcja siarkowodoru nastepuje w kolumnie zraszanej. Dozowany jest roztwor zraszajacy, pozywka
N,P,K, (azot, fosfor, potas) i stechiometryczna ilos¢ powietrza. Regulowana jest temperatura i pH.
Proces jest automatyczny. Odpadem jest roztwér wodny z siarczanami przepuszczany przez kamien
dolomitowy przed odprowadzeniem do kanalizacji.
Dane do wymiarowania instalaciji:
e 100 m*h biogazu s$rednio.
1500 ppm H,S w biogazie surowym maksymalnie, tj 2,25 g/m3
150 ppm H,S w biogazie oczyszczonym, tj 0,225 g/m°.
Zostat dobrany skruber o srednicy 200 cm i wysokosci 6 metréw.
Zapotrzebowanie na moc elektryczng do technologii: 4,8 kW
Sredni pobdr mocy elektrycznej: 2 kW/h
Zapotrzebowanie na moc cieplng ( woda grzewcza ) do ogrzewania roztworu
podczas temp. zewn. ok. -10 °C : 30 kW.
Zapotrzebowanie na wode: 52 I/h, tj 1248 I/dobe, tj 456 m®/rok.
Zapotrzebowanie na pozywke NPK : 9,84 kg/dobe.

Studzienka z dolomitem

Projektuje sie studzienke prostopadtoscienng o wymiarach w rzucie 120x 60 cm i wysokosci 120 cm z
przegrodg wewnetrzng o wysokosci 40 cm, z pokrywami.

Odciek sptywa grawitacyjnie do czesci wypetnionej kamieniem dolomitowym. Odciek odptywa
grawitacyjnie do studni kondensatu.

Studnie nalezy wykonaé z polipropylenu PE lub PEHD.

1.2.5.25.3. Zbiornik biogazu

Zbiornik biogazu dwupowiokowy skitadajgcy sie z dwoéch fabrycznie wzmacnianych membran,
zamontowanych na fundamencie zelbetowym i przytwierdzonych stalowymi pierscieniami na jednym
obwodzie. Zbiornik o pojemnosci V=670 m3 pracujgcy przy cisnieniu roboczym p= 20,0 mbar.
Posadowienie na fundamencie zelbetowym w ksztatcie o$miokgta foremnego o rozpietosci 10,9 m z
przylegajgca ptyta pod dmuchawe powietrza 3,2 x 1,25 m i bloczkami betonowymi pod bezpiecznik
cieczowy, zawor upustowy powietrza i maszty odgromowe.

Specyfikacja techniczna

Pojemnos¢ 670 m°
Srednica 11,7 m
Wysokos¢ ponad fundamentem 8,7m
Srednica pierécienia mocujgcego 10,2 m
Cisnienie robocze gazu 20 mbar
Obliczeniowy wyptyw gazu 100 m*/h
Obliczeniowy doptyw gazu 10 m%h
Maks. obcigzenie sniegiem 150 kg/m2
Maks. obcigzenie wiatrem 150 km/h
Przytgcza biogazu DN 150
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1.2.5.25.4. Wezef rozdzielczo - pomiarowy biogazu

Wezet rozdzielczo — pomiarowy jest obiektem projektowanym w celu umieszczenia dmuchawy
biogazu, pomiaréw i armatury w sposéb komfortowy i bezpieczny dla obstugi.
W wezle rozdzielczo - pomiarowym biogazu bedg zainstalowane:

e dmuchawa biogazu, obejscie dmuchaw z przepustnica,

e przepustnice i filtry na naptywie biogazu ze zbiornika do dmuchaw,

e przepustnice na instalacji ttocznej dmuchaw,

e pomiary ci$nien, temperatur, przeptywu.
Wezet rozdzielczo — pomiarowy ma posta¢ wolnostojgcego stalowego kontenera wykonanego z piyt
stalowych ze stali weglowej malowanych proszkowo, z niepalng przekfadka izolacyjng. Posiada co
najmniej 2 pary drzwi i jest wentylowany grawitacyjnie i mechanicznie. Instalacje rurowe, elektryczne,
pomiaréw i sterowania sg wykonywane przez wykonawce w warsztacie i caty kontener wyposazony
kompletnie po probie szczelnosci przywozony jest na budowe i stawiany na wczesniej wykonanym
fundamencie.
Instalacja elektryczna i automatyki, oswietlenie umieszczone wewnagtrz wezta winny by¢ wykonane
jako przeciwwybuchowe.
Wewnatrz wezta bedzie umieszczony czujnik metanu z centralkg i zewnetrznym alarmem.
Gabaryty: dlugos¢ 6,0 m, szerokosé¢ 2,50 cm, wysokosé 2,50 cm,
Posadowienie na fundamencie zelbetowym stupowo przestowym o gabarytach w rzucie 6,40 x 2,80 m

Dmuchawa biogazu
Zaprojektowano dmuchawe biogazu w wezle rozdzielczo — pomiarowym na nastepujgce warunki
obliczeniowe:

e przeptyw biogazu 150 + 270 m%/h,

e przyrost cisnienia okoto 40 - 70 mbar,

e moc ok. 4 kW

e naped bezposredni,

¢ wykonanie przeciwwybuchowe (Ex)
Dmuchawa promieniowa, konstrukcja przystosowana do dziatania przy zamknigtych odbiorach
biogazu. Silnik przystosowany do wspotpracy z falownikiem.

1.2.5.25.5. Pochodnia spalania nadmiaru biogazu

Pochodnia wykonana powinna by¢ ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Pochodnia bedzie
miata mozliwo$¢ recznego zatgczania i gaszenia. Automatyczny cykl pracy pochodni bedzie polegat
na tym, ze na zadany poziom napetnienia zbiornika biogazu, np. 95 %, zapton zapali strumien gazu, a
przy poziomie np. 90 % zawdr zamknie doptyw biogazu i pochodnia przestanie sie pali€.

Pochodnia bedzie posiada¢ mechaniczny bezpiecznik zwrotny ogniowy, (tak zwany przerywacz
ptonienia), zawor regulacyjny elektromagnetyczny, zawor szybkozamykajgcy elektromagnetyczny,
zawor odcinajgcy reczny i odwodnienie.

Pochodnia ma konstrukcje zapewniajgcg ostone pftomienia w celu ograniczenia oddziatywania
cieplnego na otoczenie oraz w celu wyeliminowania przypadkdéw zgaszenia ptomienia w czasie
silnego wiatru. Biogaz bedzie podawany na pochodnie poprzez dmuchawy, ale bedzie réwniez
mozliwos$¢ dziatania pochodni pod cisnieniem zbiornikowym.

1.2.5.25.6. Odwadnianie instalacji

W najnizszych punktach instalacji rurowej podtgczone zostang przewody splywu kondensatu.
Przewody te bedg sprowadzone do dwdch studni kondensatu Sk1,i Sk2, z zamknieciem wodnym.
Nadmiar kondensatu bedzie odpompowywany do kanalizacji ogdlnej oczyszczalni.

Zastosowane zostang studnie propylenowe. Wewnatrz wykonane jest zamkniecie wodne w postaci
naczynia z blachy stalowej ze stali kwasoodpornej, o wysokosci 120cm. W czesci przelewowej studni
umieszczona jest pompa do odpompowywania nadmiaru kondensatu do kanalizacji. Pompa bedzie
zalgczana i wylgczana samoczynnie w zaleznosci od nastawionych poziomoéw mierzonych czujnikiem
poziomu kondensatu. W gornej czesci studni bedzie umieszczony czujnik metanu. Wykrycie metanu
bedzie sygnatem zbyt niskiego poziomu wody w zamknieciu wodnym i koniecznoscig jej uzupetnienia.

1.2.5.26. Instalacje wod. — kan.
Doprowadzenie wody wodociggowej DN25 do ujecia biogazu na komorach fermentacyjnych do
instalacji gaszenia piany., w izolacji cieplnej i ogrzewanych kablami elektrycznymi.
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Odprowadzenie odcieku ze stacji odsiarczania.
Odprowadzenie kondensatu z kazdej studni kondensatu do kanalizacji oczyszczalni.

1.2.5.27. Rurociagi miedzyobiektowe i kanaly otwarte.

Przewiduje sie wykonanie projektéw nowych rurociggédw miedzyobiektowych i rozbudowe kanatow
otwartych, ktére beda petnity nizej opisane funkcje:
= Przesytanie sciekow

Przesytanie osadéw

Przesyfanie ciat ptywajgcych

Przesytanie mieszaniny sciekéw i osadow
Przesyfanie wéd deszczowych
Przesytanie wod technologicznych
Przesytanie piasku

Przesytanie powietrza

Przesytanie soli metali

Przesytanie polielektrolitow

Przesytanie biogazu

Przesytanie CWU

Przesytanie CO

a takze sieci cieplne, kanalizacja deszczowa, wodociagi , kanalizacja oraz kable

elektroenergetyczne i AKPIA

Na terenie oczyszczalni zaprojektowano nastepujgce zewnetrzne rurociagi:

e rurociggow $ciekow:

» z obiektu nr 5/1 (projektowany piaskownik z komora usuwania tluszczu) do obiektu nr 4A

(projektowana komora pomiarowa),

» z obiektu nr 5/2 (projektowany piaskownik z komora usuwania tluszczu) do obiektu nr 4A

(projektowana komora pomiarowa),

>z obiektu nr 9/1,9/2 (projektowane osadniki wstepne) do istniejgcego rurociggu Sciekow

DN500

rurociggu osadu wstepnego:

>

z obiektu nr 9A (pompownia osadu wstepnego- obiekt istn. zmiana funkcji) do wezta To90
(zlokalizowanego w rejonie istn. zageszczaczy grawitacyjnych osadu - ob. nr 13/1 i 13/2),

e rurociggoéw osadu wstepnego zageszczonego:

>

>

>

od wezla 61a (zlokalizowanego w rejonie istn. zageszczacza grawitacyjnego osadu - ob.nr
13/1) do obiektu nr 16 (pompownia osadu wstepnego - obiekt istn. przebudowywany),

od wezla 67a (zlokalizowanego w rejonie istn. zageszczacza grawitacyjnego osadu - ob.nr
13/2) do obiektu nr 16 (pompownia osadu wstepnego - obiekt istn. przebudowywany),

z obiektu nr 16 (pompownia osadu wstepnego - obiekt istn. przebudowywany) od obiektu
nr 32 (zbiornik osadu zageszczonego zmieszanego - obiekt istn. przebudowywany;
zmiana funkg;ji),

rurociggu osadu zageszczonego:

>

z obiektu nr 32 (zbiornik osadu zageszczonego zmieszanego - obiekt istn.
przebudowywany; zmiana funkcji) do obiektu nr 18 (projektowane pomieszczenie
zageszczania osadu),

rurociggu osadu zageszczonego zmieszanego:

>

z obiektu nr 32 (zbiornik osadu zageszczonego zmieszanego - obiekt istn.
przebudowywany; zmiana funkcji) do obiektu nr 27 (projektowane pomieszczenie
wymiennikow ciepta),

rurociggéw osadu nadmiernego:

>

>

>
>

z obiektu nr 7a (istn. komora osadowa przy osadnikach wtérnych) do obiekt nr 31
(zbiornik osadu nadmiernego — obiekt istn. przebudowywany, zmiana funkgc;ji),

z obiektu nr 16 (pompownia osadu wstepnego - obiekt istn. przebudowywany) od obiektu
nr 31 (zbiornik osadu nadmiernego — obiekt istn. przebudowywany, zmiana funkcji),

z wezta To16 od obiektu nr 31 (zbiornik osadu nadmiernego — obiekt istn.
przebudowywany, zmiana funkcji),

z obiektu nr 16 (pompownia osadu nadmiernego - obiekt istn. przebudowywany) od
obiektu nr 18 (projektowane pomieszczenie zageszczania osadu),

rurociggéw osadu przefermentowanego:
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» z obiektu nr 33 (zbiornik osadu przefermentowanego — obiekt istn. przebudowywany,
zmiana funkcji) do obiektu nr 16 (pompownia osadu nadmiernego - obiekt istn.
przebudowywany),
z obiektu nr 16 (pompownia osadu nadmiernego - obiekt istn. przebudowywany) do
obiektu nr 20 (projektowane pomieszczenie odwadniania osadu),
tymczasowy rurociag z wezta To57 ( istn. rurocigg) do wezta To55,
z obiektu nr 27 (projektowane pomieszczenie wymiennikéw ciepta) do obiektu nr 33
(zbiornik osadu przefermentowanego — obiekt istn. przebudowywany, zmiana funkgciji),
z obiektu nr 27 (projektowane pomieszczenie wymiennikéw ciepta) do obiektu nr 33
(zbiornik osadu przefermentowanego — obiekt istn. przebudowywany, zmiana funkgciji),
rurociggow i kanatéw cieczy nadosadowe;j i odciekdw:
» z obiektu nr 15 (pompownia cieczy nadosadowej i odciekéw- obiekt istn. zmiana funkcji)
do istn. studni przed budynkiem krat,
» z obiektu nr 14 ( projektowana ptuczka piasku) do wezta Tcn4,
» w wezla Tcn14 do reakcji obiektu nr 15 (pompownia cieczy nadosadowej i odciekow-
obiekt istn. zmiana funkgciji),
rurociggow i kanatéw przelewoéw awaryjnych
» z obiektu nr 12/2 ( projektowana zamknieta komora fermentacyjna) do wezta Ten7,
z obiektu nr 12/1 ( projektowana zamknieta komora fermentacyjna) do wezta Ta8,
z obiektu nr 33 (zbiornik osadu przefermentowanego — obiekt istn. przebudowywany,
zmiana funkcji) do wezta Ta3,
z obiektu nr 33 (zbiornik osadu przefermentowanego — obiekt istn. przebudowywany,
zmiana funkcji) do wezta Tab5,
obiektu nr 32 (zbiornik osadu zageszczonego zmieszanego - obiekt istn.
przebudowywany; zmiana funkcji) do wezta Ta8
rurociggow czesci ptywajgcych:
» z obiektdw nr 7/1, 7/2 (istniejgce osadniki wtérne) do wezta Tcn8,
» z obiektow nr 9/1, 9/2 (projektowane osadniki wstepne) do obiektu nr 27 (projektowane
pomieszczenie wymiennikéw ciepta)
» z obiektow nr 5/1, 5/2 (projektowany piaskownik z komora usuwania ttuszczu) do obiektu
nr 27 (projektowane pomieszczenie wymiennikéw ciepta)
rurociggéw koagulantéw:
» z obiektu nr 1B (projektowane pomieszczenie pomp dawkujgcych) do komory osadu przy
osadniku wtérnym (7/1),
» z obiektu nr 1B (projektowane pomieszczenie pomp dawkujgcych) do rurociggéw przed
osadniki wstepne (5,8m przed weztem Tk6),
rurociggéw ZWO:
» z obiektu nr 1B (projektowane pomieszczenie pomp dawkujgcych) do wezta Two 22 (przy
reaktorze biologicznym — ob. nr 6),
> z obiektu nr 11A (projektowany zbiornik magazynowy) do obiektu nr 1B (projektowane
pomieszczenie pomp dawkujgcych)
rurociggéw wody technologicznej:
» z istn. komory przy osadnikach wtérnych do zbiornika czerpalnego przy obiekcie nr 16
(pompownia wody technologicznej - obiekt istn. przebudowywany)
z obiektu nr 16 (pompownia wody technologicznej - obiekt istn. przebudowywany) od
wezta Tw20a
z wezta Tw2 do obiektu nr 27 (projektowane pomieszczenie wymiennikow ciepta)
z wezta Tw9 do obiektu nr 18 (projektowane pomieszczenie zageszczania osadu)
z wezta Tw13 do obiektu nr 14 (projektowana ptuczka piasku)
z wezta Tw15 do obiektu nr 1 (istn. budynek krat)
rurociggoéw sprezonego powietrza:
» z obiektu nr 10 (istn. budynek dmuchaw) do wezta Tsp7
rurociggoéw biogazu
» z obiektu nr 12/1 (projektowana zamknieta komora fermentacyjna) do wezta Tb8,
» z obiektu nr 12/2 (projektowana zamknieta komora fermentacyjna) do obiektu nr 34
(projektowana odsiarczalnia biogazu),
» z obiektu nr 34 (projektowana odsiarczalnia biogazu) do wezta Tb16,
» z obiektu nr 35 (projektowany wezet rozdzielczo-pomiarowy) do obiektu nr 36
(projektowany zbiornik biogazu),

vV VYV V
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» z obiektu nr 29 (projektowana kottownia) do obiektu nr 35 (projektowany wezet
rozdzielczo-pomiarowy)
» z obiektu nr 35 (projektowany wezet rozdzielczo-pomiarowy) do obiektu nr 37
(projektowana pochodnia)
¢ studzienki kondensatu wraz z odwodnieniem rurociggéw biogazu,
o studzienki z kro¢cami do czyszczenia rurociggu,
¢ zestawienie studzienek 600, 1000 i 1200mm

1.3. Definicje poje¢ uzywanych w specyfikacji

,Dokumentacja Projektowa”. Dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zamowienia na
wykonanie robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie
w wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku (Dz. U. nr 202 poz.
2072).

»Dokumenty Wykonawcy” - oznaczajg obliczenia, programy komputerowe i inne oprogramowanie,
rysunki, podreczniki, modele, oraz inne dokumenty o charakterze technicznym, dostarczane przez
Wykonawce Robdét Budowlanych na mocy Kontraktu.

»Dostawy” - oznaczajg Sprzet Wykonawcy, Materiaty, Urzadzenia i Roboty Tymczasowe lub kazde z
nich z osobna, dostarczane dla potrzeb Robé6t Budowlanych.

»Dziennik Budowy” - oznacza urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robét, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz ze zmianami

,»Dzien” - oznacza dzien kalendarzowy, a ,rok” oznacza 365 dni.

»Fundusz Spoéjnosci’ — Instrument polityki strukturalnej Unii Europejskiej wdrazany na poziomie
wybranych panstw. Jego celem jest wspieranie polityki spojnosci gospodarczej i spotecznej oraz
niwelowanie dysproporcji rozwojowych stabiej rozwinietych krajow m.in. poprzez budowe wielkich sieci
transportowych oraz obiektéw infrastruktury ochrony srodowiska o duzym zasiegu oddziatywania.
»Infrastruktura techniczna”. Zespdt maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajgcy prawidtowe
funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

»Inzynier” - (rbwnoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier Kontraktu) oznacza osobe wyznaczong
przez Zamawiajgcego i wymieniong w Zatgczniku do Oferty do petnienia funkcji Inzyniera dla potrzeb
Kontraktu, lub inng osobe, wyznaczong przez Zamawiajgcego za powiadomieniem Wykonawcy na
mocy klauzuli 3.4 [Zmiana Inzyniera] Warunkéw Kontraktowych FIDIC. Funkcja Inzyniera obejmuje
réwniez wystepujgce w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.

.Kierownik budowy”. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

»Kontrakt” - oznacza Kontrakt na Roboty Projektowe, Budowlane, inne... Zawsze ilekro¢ w
niniejszych Warunkach uzywany jest termin ,Kontrakt” oznacza takze ,umowe” w rozumieniu
przepisow Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu
przepisow ustawy Kodeks Cywilny oraz UPZP.

»Koszt” - oznacza wszelkie uzasadnione wydatki poniesione przez Wykonawce Robé6t Budowlanych
na Terenie Budowy lub poza nim, wigcznie z narzutami i innymi obcigzeniami, lecz z wytgczeniem
zysku.

»Kraj” - oznacza Rzeczpospolitg Polska, na terytorium ktérej znajduje sie Teren Budowy, gdzie majag
by¢ wykonywane Roboty State.

»Ksigzka Obmiaréw” - oznacza dokument prowadzony przez Wykonawce Robét Budowlanych na
Terenie Budowy pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego wykonania Robét Budowlanych.

Rejestr z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru faktycznie
wykonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

»Laboratorium”. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inzyniera niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena jako$ci materiatow oraz robét.

»Mapa zasadnicza”. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne informacje o
przestrzennym rozmieszczeniu obiektow ogodlnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntow i
budynkéw, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

Nazwa zamdéwienia :Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Kietczewie
Numer zaméwienia: S49-2/2011 8/ZP/2011



26

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00 — Wymagania ogdlne

»Materialy” - oznaczajg przedmioty wszelkiego rodzaju, ktére Wykonawca Robét Budowlanych ma
dostarczy¢é na mocy Kontraktu, z wyjgtkiem Urzgdzen, przeznaczone do utworzenia lub tworzgce
czesé Robot Statych, wigcznie z materiatami, ktére nie wymagajg montazu.

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi.

»Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢”. Zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — 2z przeciethnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

»Personel Wykonawcy” - oznacza Przedstawiciela Wykonawcy Robét Budowlanych, oraz caty
personel zatrudniony przez Wykonawce Robét Budowlanych na Terenie Budowy, ktéry moze sktadac
sie z kadry, robotnikéw, oraz innych pracownikéw Wykonawcy Robo6t Budowlanych oraz kazdego
Podwykonawcy, a takze wszelkie inne osoby pomagajgce Wykonawcy Robét Budowlanych w
wykonywaniu Robét Budowlanych.

»Personel Zamawiajacego” - oznacza Inzyniera i wszystkie osoby zatrudnione przez
Zamawiajgcego oraz wszystkie inne osoby o ktérych Inzynier lub Zamawiajgcy powiadomig
Wykonawce, ze majg by¢ traktowane jako Personel Zamawiajgcego.

»Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” - oznacza dokument opracowany zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz.
1126).

»Polecenie Inzyniera”. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
»Pozwolenie na Budowe” - oznacza decyzje administracyjng zatwierdzajgcg Projekt Budowlany
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy.

»Prawo Budowlane” - oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane wraz z
pézniejszymi zmianami, regulujacg dziatalno$¢ obejmujgcg projektowanie, budowe, utrzymanie i
rozbiérki obiektéw budowlanych oraz okreslajgca zasady dziatania organéw administracji publicznej w
tych dziedzinach.

»Prawo” - oznacza prawo obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej.

»Procedura” — dokument zapewniajgcy jakos¢, .jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje
poszczegodlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje,

»Program Zapewnienia Jakosci” - oznacza dokument, w ktérym Wykonawca Robét Budowlanych
przedstawia zamierzony sposéb wykonywania Robo6t Budowlanych, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdét Budowlanych zgodnie z Rysunkami, Projektem
Budowlanym, Projektem Wykonawczym, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

,»Projekt Budowlany” - oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na
budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120
poz. 1133 wraz ze zmianami).

»Projekt Wykonawczy” - oznacza opracowanie uzupetniajgce i uszczegotawiajgce projekt
budowlany. Zakres i forma projektu wykonawczego jest zgodna z Rozporzgadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz ze zmianami).

,»Projektant”. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

,»Proby”. Préby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych
,Proby koncowe”. Rozruch technologiczny oczyszczalni obejmujgcy: rozruch mechaniczny, rozruch
hydrauliczny na wodzie, rozruch technologiczny na sciekach.

»Przedmiar Robét” oraz ,,Wykaz Prac Dniéwkowych” - oznaczajg dokumenty o takich nazwach
objete Wykazami.

»Przedstawiciel Wykonawcy” - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce Robét Budowlanych
w Kontrakcie lub wyznaczong przez Wykonawce Robo6t Budowlanych zgodnie z klauzulg 4.3
[Przedstawiciel Wykonawcy] Warunkéw Kontraktowych FIDIC, dziatajgca w imieniu Wykonawcy Robét
Budowlanych.

»Przedstawiciel Zamawiajacego” - petnomocnik powotany przez Zamawiajgcego odpowiedzialny za
realizacje Kontraktu, przedstawiciel Zamawiajgcego, co jest tozsame z definicja ,Kierownik Projektu”.
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»Roboty Budowlane” — oznacza state i tymczasowe roboty budowlane, ktére majg zosta¢ wykonane
(wlaczajgc urzadzenia i sprzet, ktére majg by¢ dostarczone) dla osiggniecia zatozonych celdéw co jest
tozsame z definicjg ,Roboty”.

»Roboty Stale” - oznaczajg roboty state, ktére Wykonawca Robét Budowlanych ma wykonaé na
mocy Kontraktu.

»Roboty Tymczasowe” oznaczajg wszelkie roboty tymczasowe kazdego rodzaju, poza Sprzetem
Wykonawcy Robdét Budowlanych, potrzebne na Terenie Budowy dla wykonania i ukonczenia Robét
Budowlanych oraz usuniecia wad.

»Rysunki” - oznaczajg rysunki Robét Budowlanych, wigczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zamienne, wydane przez, lub w imieniu, Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem.

»SIWZ” — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

»Specyfikacja” - oznacza dokument zatytutowany "Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych”, wigczony do Kontraktu, zawierajgcy opis robot zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

»Sprzet Wykonawcy” - oznacza wszelkie aparaty, maszyny, narzedzia i inne przedmioty potrzebne
dla wykonania i ukonczenia Robo6t Budowlanych oraz usuniecia wszelkich wad. Sprzet Wykonawcy
nie obejmuje jednak Robot Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego Urzgdzen, Materiatéw i innych
przedmiotéw, stanowigcych Roboty Stale lub do nich przeznaczonych.

»Strona” - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce Roboét Budowlanych wedlug wymagan
Kontraktu.

»~Swiadectwo Przejecia” - oznacza protokét odbioru koficowego Robét Budowlanych. Odbioru
dokonuje Komisja Odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego. Swiadectwo przejecia jest podstawg
dopuszczenia do eksploatacii.

»Teren Budowy” - oznacza przestrzenie, w ktérych majg by¢ wykonane Roboty State i do ktérych
majg by¢ dostarczone Urzadzenia i Materiaty, oraz wszelkie inne przestrzenie, kitdre zostang
wyspecyfikowane w Kontrakcie jako tworzace czes$¢ Terenu Budowy.

»Urzadzenia” - oznaczajg aparaty, maszyny, oraz $rodki transportu, przeznaczone do utworzenia lub
tworzace czes$¢ Robét Statych.

»Waluta Miejscowa" - oznacza walute Kraju.

»Wykonawca Robét Budowlanych”— oznacza firme/osobe prawng albo jednostke organizacyjng
nie posiadajgcg osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie zamowienia publicznego, ztozyta
oferte lub zawarta kontrakt w sprawie zamowienia publicznego na realizacje Robét Budowlanych, co
jest tozsame z definicjg ,Wykonawca”.

»Zadanie” — Wyodrebniona czes¢ Projektu.

»Zamawiajacy” — oznacza osobe wymieniong w Zatgczniku do Oferty jako zamawiajgcy oraz jego
prawnych nastepcow. W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwag
LInwestor”. W niniejszym Kontrakcie Zamawiajgcym jest Miejski Zaktad Wodociggoéw i Kanalizacji w
Koscianie Spoétka z o.0.

»Zmiana” - oznacza kazdg zmiane w Robotach Projektowych c¢zy Budowlanych, polecong lub
zatwierdzong jako zmiana .

1.4. Wyszczegdblnienie i opis prac towarzyszacych i robét
tymczasowych

1.4.1. Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.
Robét tymczasowych zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe
zamawiajacy traktuje:

zagospodarowanie placu budowy,

drogi tymczasowe,

ogrodzenie placu budowy,

szalunki,

odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow, plantowanie,

zabezpieczenie istniejgcych obiektéw i instalacji oczyszczalni, przytgczenie mediow (woda,

YVVVVYYV
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kanalizacja, energia elekiryczna, energia cieplna, teletechnika) zwigzanych z realizacjg
zamoéwienia.
» Tymczasowe rurociggi, ktére po wykonaniu docelowego zasilania nalezy zdemontowac¢

Koszty zwigzane z robotami tymczasowymi, winny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich
pozycjach Przedmiaru Robot

1.4.2. Prace towarzyszace

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosSci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Rob6t pomiarowych
zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocag zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane
wymagajg ich usunigecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i
bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Zakres robot pomiarowych obejmuije:

» sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ich ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robét.

wykonanie pomiaréw kontrolnych utozenia taw i stép fundamentowych, przewodéw podziemnych,
sporzgdzenie operatéw bedacych podstawg do obmiaréw robaét,

odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakow granicznych,

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Giéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Koszty zwigzane z robotami towarzyszgcymi, winny by¢ rozlozone proporcjonalnie we wszystkich
pozycjach Przedmiaru Robot.

VVVY VVVY

1.4.2.1. Przebudowa urzadzen kolidujgcych

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdolnic w uzgodnieniu z
Uzytkownikiem. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wiascicieli urzadzen w trakcie ich
przebudowy i budowy.

Kod wg Wspdlnego

L. p. | Roboty tymczasowe i towarzyszace Stownika Zaméwien (CPV)

Roboty geodezyjne (wytyczenie geodezyjne,

1 | staly nadzoér geodezyjny, sprawdzenie placu 742 33200-0
budowy)

2 | Wykonanie niwelacji terenu 451 12210-0
Zagospodarowanie terenu budowy (zaplecze

3 | budowy z biurem Wykonawcy i 451 11200-8

pomieszczeniami dla Inzyniera - zgodnie z
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warunkami kontraktowymi, wykonanie
przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na
potrzeby budowy, zainstalowanie i utrzymanie
tablic informacyjnych)

4 | Odwodnienie terenu budowy 451 11240-2

5 | Roboty na placu budowy 45113000 -2

6 Dziatania zwgzan? z zabezpieczeniem, 752 511 10 - 4
ochrong bhp i ppoz. terenu budowy

7 | Drogi dojazdowe (tymczasowe) 452 33226 -9

8 | Instalowanie znakéw drogowych 452 33290 -8

9 Szkolenie personelu (ustugi szkolenia 804 231 20 - 2

technicznego)

1.5. Informacja o terenie budowy

1.5.1. Uwarunkowania lokalizacyjne

Oczyszczalnia sciekéw w Kielczewie potozona jest na pétnocny — zachdéd od miasta Koscian, na
potnocny — zachdd od drogi krajowej nr 5 tgczgcej Wroctaw z Poznaniem. Teren potozony jest przy
zakolu Kanatu Potudniowego Obry.

Potozenie i morfologia

Wedlug podziatlu Polski na jednostki fizyczno -geograficzne teren badan potozony jest w
makroregionie Pojezierze Wielkopolskie, mezoregionie Roéwnina Koscianska. Pod wzgledem
geomorfologicznym jest to rozlegla, morfologicznie mato zréznicowana dolina Kanatéw Obry,
wzniesiona w tym rejonie w granicach 66,5 — 68,5 m n.p.m. Powierzchnia na terenie oczyszczalni jest
nieznacznie przeksztatcona dziatalnoscig cztowieka poprzez nadsypanie i wyrdwnanie powierzchni
terenu gruntami nasypowymi.

1.5.2. Warunki gruntowo-wodne

Przewiduje sie modernizacje oczyszczalni $ciekow w Kietczewie dla miasta Koscian. W ramach
inwestycji przewiduje sie budowe obiektéw kubaturowych komoér i zbiornikdw, przepompowni, sieci
przesylowych i drég dojazdowych oraz niezbednej infrastruktury technicznej dla poprawy
funkcjonowania i sprawnosci tego obiektu. Obcigzenia od projektowanych obiektéw sg niewielkie, w
przypadku przepompowni lub komoér fermentacyjnych poréwnywalne z obcigzeniami pierwotnymi lub
nizsze. Teren badan stanowi istniejgca i funkcjonujgca mechaniczno — biologiczna oczyszczalnia
Sciekdw.

Lokalizacja terenu badan:

Oczyszczalnia sciekéw w Kielczewie potozona jest na pétnocny — zachdéd od miasta Koscian, na
potnocny — zachdd od drogi krajowej nr 5 tgczgcej Wroctaw z Poznaniem. Teren potozony jest przy
zakolu Kanatu Potudniowego Obry.

Potozenie i morfologia

Wedlug podziatlu Polski na jednostki fizyczno -geograficzne teren badan potozony jest w
makroregionie Pojezierze Wielkopolskie, mezoregionie Rownina Koscianska. Pod wzgledem
geomorfologicznym jest to rozlegla, morfologicznie mato zréznicowana dolina Kanatéw Obry,
wzniesiona w tym rejonie w granicach 66,5 — 68,5 m n.p.m. Powierzchnia na terenie oczyszczalni jest
nieznacznie przeksztatcona dziatalnoscig cztowieka poprzez nadsypanie i wyréwnanie powierzchni
terenu gruntami nasypowymi.

Budowa geologiczna

W budowie ptytkiej budowie geologicznej wystepujg plejstocenskie i holocenskie osady rzeczne z
lokalnymi o niewielkiej migzszosci przewarstwieniami osadoéw zastoiskowych. Strop osadow
fluwialnych zbudowanych gtéwnie z piaskéw drobnych i piaskéw $rednich, przechodzgcych z
gtebokoscig w piaski $rednie i piaski grube zalega na gtebokosci 0,2 — 2,6 m a ich migzszos¢
dochodzi do 20 — 30 m. Osady zastoiskowe -pyty i gliny pylaste wystepujg w podtozu projektowanych
komor fermentacyjnych od gtebokosci 7,3 — 9,5 m do 8,3 — 10 m oraz w miejscu przeznaczonym pod
zbiornik biogazu na gtebokosci 3,6 — 4,0 m. Powierzchnie terenu pokrywajg nasypy niekontrolowane
zbudowane z mieszaniny gleby, gruzu, piaskdw humusowych i piaskéw. Miejscami w obrebie
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nasypow stwierdzono osady sciekowe. Migzszos¢ gruntéw nasypowych waha sie od 0,2 do 3,2 m, a
najwiekszg migzszos¢ nasypow stwierdzono w rejonie komor rozdziatu Sciekéw przy osadnikach i
budynku krat.

Wody podziemne:

W czasie prowadzenia badan (tj. 03 -05.03.2012 r.) woda gruntowa o zwierciadle swobodnym
wystepowata w piaskach na gtebokosci 1,81 — 2,70 m (na rzednych 64,90 — 65,57 m n.p.m.). Po
okresie intensywnych opadow lub wiosennych roztopach przy podniesieniu poziomu wody w pobliskim
Koscianskim Kanale Obry poziom wody gruntowej moze by¢ wyzszy o okoto 0,7 -1,0 m.

Wartosé wspétczynnika filtracji obliczona wzorem amerykanskim na podstawie krzywych uziarnienia
dla piaskéw drobnych, piaskéw Srednich i piaskéw grubych waha sie w granicach 2,6 — 19,5 m/d.

Wody powierzchniowe:

Pdtnocno wschodnia granica terenu oczyszczalni przylega do Koscianskiego Potudniowego Kanatu
Obry, od ktérego oddzielona jest watem przeciwpowodziowym. Wody opadowe infiltrujg w podtoze lub
sptywajg po powierzchni terenu zgodnie z nachyleniem powierzchni terenu.

Kategoria geotechniczna obiektéw

Projektowane obiekty oczyszczalni zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24.09.1998 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych, zaliczono do | kategorii przy ztozonych warunkach gruntowych.

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zakresu robdt objetego Kontraktem zgodnie
z Ustawg Prawo budowlane, obowigzujgcymi przepisami oraz postanowieniami Kontraktu.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ prowadzenia robdt oraz za ich zgodnosé
z umowg, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.
Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Harmonogram
Robot i Projekt Organizacji Robdét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich powinny byé
wykonywane roboty budowlane.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglednia wyniki badahn materiatdw i jakosci robdt,
dopuszczalne niedokfadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca powinien zapewni¢ obecnos$¢ na Terenie Budowy odpowiedniej liczby wykwalifikowanych
inzynieréw, robotnikéw i innego niezbednego personelu, odpowiednich maszyn i urzagdzen, narzedzi
i oprzyrzgdowania niezbednego do wdrozenia projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosSci
wszystkich elementow Robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia Materiatéw i elementéw Robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan Materiatow
i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach Materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatah do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszarow, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem, jako obszary
robocze.
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Prace geodezyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi
obowigzujgce na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
marca 1999r. w sprawie standardéw technicznych dotyczgcych geodezji, kartografii oraz krajowego
systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297).

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego
wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inzyniera.

Punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okres$lajgce
W sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeh w
czasie trwania robot.

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji rob6t nalezg do obowigzkdéw
Wykonawcy.

Kolejnos¢ realizacji zadania przedstawia sie nastepujgco:

Roboty przygotowawcze
e  Teren Budowy wygrodzi¢, przygotowaé zaplecze i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP.
e Sporzadzi¢ harmonogram na podstawie ogélnych wytycznych z dokumentacji wylgczen
i przetgczen niewytgczonej z eksploatacji instalacji.
e W modernizowanym obiekcie wyznaczy¢ drogi i miejsca gdzie moze przebywac obstuga
eksploatujgca obiekt.

Roboty zasadnicze do sukcesywnej realizacji

Roboty bedg wykonywane etapami obejmujgcymi okreslony zakres robét, kidre stanowig samodzielng
catosé.

Poniewaz wszystkie Roboty bedg wykonywane na czynnym obiekcie wszelkie wylaczenia, badz
inne czynnosci zwigzane z ingerencja Wykonawcy w prace obiektu musza by¢ uzgodnione
z Uzytkownikiem obiektu.

1.6.1. Organizacja rob6t budowlanych

Zamawiajgcy zwraca uwage na fakt prowadzenia modernizacji oczyszczalni w funkcjonujgcej
oczyszczalni $ciekow, ktorej eksploatacja ma zapewni¢ dotrzymanie parametrow wymaganych
obowigzujgcymi przepisami. Przy wykonywaniu robdt na czynnej oczyszczalni Wykonawca bedzie
wspotpracowat z personelem eksploatacyjnym oczyszczalni sciekow za posrednictwem Inzyniera, aby
zapewni¢ ciggte funkcjonowanie zaktadu. Wykonawca zapewni takze przez caly czas bezpieczny
dostep do wszystkich jednostek personelowi obstugi.

Zatgczone ponizej w pkt 1.9 wytyczne do harmonogramu prac na czynnym obiekcie okreslajg
0ogolne zaleznosci pomiedzy realizacjg poszczegdlnych zadan. Generalnie w pierwszej kolejnosci
nalezy wykonaé prace zwigzane z budowg nowych obiektow, ktérych lokalizacja nie koliduje z
obiektami istniejgcymi i umozliwia, po ich uruchomieniu, przystgpienie do modernizacji i przebudowy
pozostatych obiektéw nie przerywajgc ciagtosci pracy oczyszczalni. Przygotowany przez Wykonawce
harmonogram szczegdtowy realizacji prac powinien byé zgodny z harmonogramem przedstawionym w
projekcie.

Wszystkie prace, ktére bedg polegaty na potgczeniu nowych urzadzen i instalacji z funkcjonujgcymi
muszg uzyskac zgode Przedstawiciela Zamawiajgcego.
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W tym celu Wykonawca bedzie wystepowat na pismie za posrednictwem Inzyniera. Pisma te powinny
by¢ przedtozone Inzynierowi, co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym terminem robét. Do
rob6t mozna bedzie przystgpi¢ wylgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Inzyniera i po uzgodnieniu
terminu ich realizacji.

Wykonawca spetniajgc powyzszy warunek bedzie brat pod uwage konieczno$¢ utrzymania
wymaganych parametréw sciekédw odprowadzanych do odbiornika i innych warunkéw decyzji na
eksploatacje oczyszczalni sciekdw wydanej przez kompetentny organ administracji panstwowej.

Ze wzgledu na koniecznos¢ zachowania ciggtosci procesu oczyszczania $ciekow rozpoczecie
modernizacji istniejgcych obiektéw moze nastgpi¢ po przejeciu nowego ciggu technologicznego.

W projekcie organizacji rob6ot Wykonawca okresli terminy i sposéb robét ingerujgcych w pracujgcy
ukfad technologiczny.

Podczas prowadzenia robét budowlanych i wykonczeniowych (prace malarskie, murarskie, tynkarskie,
wiercenie, kucie, ciecie betonu i stali) nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i zabrudzeniem
wszelkie instalacje, urzgdzenia, wyposazenie w obszarze prowadzonych robét.

1.6.1.1. Organizacja ruchu podczas prowadzenia robét budowlanych

W trakcie trwania prac, Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym porzadku drég
dojazdowych do placu budowy oraz naprawienie wszelkich szkod, niezwlocznie, zaraz po ich
stwierdzeniu, zwigzanych z prowadzeniem transportu na drogach docelowych, tymczasowych i poza
nimi. Na terenie zakfadu oczyszczalni obowigzujg zasady ruchu drogowego i ograniczenie predkosci
do 20 km/h.

Po zakonczeniu budowy obowigzkiem Wykonawcy jest likwidacja wszystkich tymczasowych dojazdow
i przej$¢ na teren budowy

1.6.2. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi przekaze
Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego i dwa komplety
Specyfikacji Technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru kohcowego Roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na witasny koszt.

Wszystkie czynnosci geodezyjne nalezg do obowigzkow Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane nie
podlegajg odrebnej zaptacie i uznaje sie, ze sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktérych
teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia Placu Budowy do stanu pierwotnego w przypadku
udokumentowanych zniszczen wynikajgcych z prowadzenia Robét.

Przed przekazaniem poszczegdéinych obiektow do modernizacji Zamawiajacy-Uzytkownik
oprozni obiekt ze $ciekbéw i osadow ale nie wyczysci obiektow. Oczyszczanie $cian i dna nalezy
do Wykonawcy. Komory tlenowe i Komory Stabilizacji osadu zostang przez Zamawiajacego
oproznione do poziomu dyfuzoréw.

1.6.3. Dokumentacja budowy

Dokumentacje budowy stanowig:

pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,

dziennik budowy,

protokoty odbioréw czesciowych i korncowych,

dokumentacja projektowa,

Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody,
Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.);

Harmonogram Robdt;

Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu
zatgcznikami;

VV VVVVYV
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> Protokdty z prob, inspekcji, odbiorow;

» Dokumenty zapewnienia jakosci;

» Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze;

» Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi;

» Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

» dokumentacja powykonawcza w tym dokumentacja ruchowa i instrukcje eksploataciji

> operaty geodezyjne,

> ksigzka obmiaréw i dziennik montazu

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowia:

a) Projekt Budowlany wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe, bedacy w posiadaniu
Zamawiajgcego.

b) Dokumentacja Projektowa w rozumieniu ustawy Prawo Zamoéwieh Publicznych wchodzgca w

sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), sktadajgca sie z:

» Projekt Budowlany w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robot budowlanych
» Projekt Wykonawczy

» Przedmiar Robét

» Informacja BIOZ

» Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych

c) Dokumenty Wykonawcy stanowigce: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe,
podreczniki, instrukcje oraz projekty czesci Robét i opracowania techniczno-organizacyjne
przewidziane Kontraktem do sporzadzenia i dostarczenia przez Wykonawce.

Wykonawca opracuje dokumentacje obejmujaca:
e Program Préb Kohcowych.
e Sprawozdanie z Préb Koncowych.

Dokumentacje Techniczno-Ruchowe.

Instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen i instalacji.

¢ Dokumentacje niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (w tym S$Swiadectwa
energetyczne).

e Dokumentacje powykonawcze.

e Projekty tymczasowej organizacji ruchu.

¢ Dokumentacje niezbedne do przeprowadzenia odbiorow.

1.6.3.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa —projekt budowlany, przedmiary robét i plan BIOZ oraz
projekt wykonawczy bedgcy w posiadaniu Zamawiajgcego zostanie przekazany Wykonawcy.
Kompletng dokumentacje projektowg wykonawczg inwestycji stanowia:

LP BRANZA/OBIEKT

i Projekt budowlany- opracowanie wielobranzowe

TECHNOLOGIA

Czesé¢ sciekowa :
— Punkt zlewny $ciekdéw dowozonych wraz z komorg sciekow dowozonych — obiekt nr 23 i 23A
— Budynek krat, pomieszczenie ewakuaciji krat, pomieszczenie pomp dawkujacych, rozdzielnia — obiekt nr 1,1A, 1B, 1C
— Instalacja zewnetrznego zrodta wegla- ob. nr 11A
— Przepompownia sciekéw, komora zasuw, komora pomiarowa - ob. nr 3, 4, 4A
2. — Piaskowniki z komorg usuwania ttuszczu, osadniki wstepne, ptuczka piasku - ob. nr 5/1, 5/2, 9/1, 9/2, 14
— Komora rozdziatu — obiekt 4B
— Zbiorniki retencyjne — obiekt nr 30/1, 30/2
— Reaktor biologiczny, komora rozdziatu oraz komora pomiarowa — obiekt nr 6, 6A, 7C
— Osadniki wtérne, komora rozdziatu sciekdw, komora osadu, komora pomiarowa — obiekt nr 7/1, 7/2, 7A, 7a, 7B
— Budynek dmuchaw — obiekt nr 10

— Czes$¢ osadowa:
3. — Pompowania osadu wstepnego - obiekt nr 9A.
— Pompownia wod nadosadowych i odciekéw - obiekt nr 15.
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LP BRANZA/OBIEKT
— Zageszczacze grawitacyjne osadu wstepnego - obiekt nr 13/1, 13/2.
— Przepompownia osadu nadmiernego, zageszczonego wstepnego, wody technologicznej - obiekt nr 16
— Zbiornik osadu nadmiernego, zbiornik osadu zageszczonego zmieszanego, zbiornik osadu przefermentowanego - obiekt
nr 31, 32, 33
— Wydzielone komory fermentacyjne oraz budynek wymiennikéw ciepta - obiekt nr 12/1, 12/2, 27
— Budynek przerdbki osadu: Pomieszczenie zageszczania osadu - obiekt nr 18; 3.8.Silos na wapno - obiekt nr19;
pomieszczenie odwadniania osadu - obiekt nr 20; pomieszczenie dozowania polielektrolitu - obiekt nr 21; rozdzielnia -
obiekt nr 24
4, Instalacja biogazu — obiekt nr ob. nr 34, 35, 36, 37
5. Zewnetrzne sieci technologiczne
ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJE
6. Budynek dmuchaw — obiekt nr 10
ARCHITEKTURA
7 Obiekty NR 1, 1A, 1B, 1C Budynek krat, Pomieszczenie ewakuacji skratek, Pomieszczenie pomp dawkujacych,
’ rozdzielnia.
8. Przepompownia osadu nadmiernego, zageszczonego wstepnego, wody technologicznej - obiekt nr 16
9. Wydzielone komory fermentacyjne oraz budynek wymiennikéw ciepta - obiekt nr 12/1, 12/2, 27
Budynek przerébki osadu: Pomieszczenie zageszczania osadu - obiekt nr 18; Silos na wapno - obiekt nr19; pomieszczenie
10
’ odwadniania osadu - obiekt nr 20; pomieszczenie dozowania polielektrolitu - obiekt nr 21; rozdzielnia - obiekt nr 24
11. | Ogrodzenie i zielen
KONSTRUKCJA
12 Obiekty NR 1, 1A, 1B, 1C Budynek krat, Pomieszczenie ewakuacji skratek, Pomieszczenie pomp dawkujacych,
) rozdzielnia. Punkt zlewny fekaliéw z komorg $ciekéw dowozonych - ob 23, 23A
13. Obiekt: nr 3, 4, 4A Przepompownia $ciekéw, komora zasuw, komora pomiarowa
14. Obiekt Nr 5/1, 5/2, 9/1, 9/2, 14 - Piaskowniki, osadniki wstepne i komora rurociggéw osadu wstepnego
15. Obiekt: 4B, 30/1, 30/2, 30A Komora rozdziatu, Zbiornik retencyjny, Pompownia $ciekéw ze zbiornika retencyjnego
16. Reaktor biologiczny, komora rozdziatu oraz komora pomiarowa — obiekt nr 6, 6A, 7C
17. Osadniki wtérne, komora rozdziatu $ciekéw, komora osadu, komora pomiarowa — obiekt nr 7/1, 7/2, 7A, 7a, 7B
18. | Pompowania osadu wstepnego - obiekt nr 9A.
19. Zageszczacze grawitacyjne osadu wstepnego - obiekt nr 13/1, 13/2.
20. Przepompownia osadu nadmiernego, zageszczonego wstepnego, wody technologicznej - obiekt nr 16
21 Zbiornik osadu nadmiernego, zbiornik osadu zageszczonego zmieszanego, zbiornik osadu przefermentowanego - obiekt nr
" 131,32,33
22. Wydzielone komory fermentacyjne oraz budynek wymiennikow ciepta - obiekt nr 12/1, 12/2, 27
23 Budynek przerébki osadu: Pomieszczenie zageszczania osadu - obiekt nr 18; Silos na wapno - obiekt nr19; pomieszczenie
’ odwadniania osadu - obiekt nr 20; pomieszczenie dozowania polielektrolitu - obiekt nr 21; rozdzielnia - obiekt nr 24
24. | Instalacja biogazu — obiekt nr ob. nr 34, 35, 36, 37
INSTALACJE SANITARNE
Czesc sciekowa :
25 Budynek krat, pomieszczenie ewakuaciji krat, pomieszczenie pomp dawkujgcych, rozdzielnia — obiekt nr 1,1A, 1B, 1C
’ Przepompownia sciekdw, komora zasuw, komora pomiarowa - ob. nr 3, 4, 4A
Budynek dmuchaw — obiekt nr 10
Czes$¢ osadowa:
Przepompownia osadu nadmiernego, zageszczonego wstepnego, wody technologicznej - obiekt nr 16
Wydzielone komory fermentacyjne, budynek kottowni oraz budynek wymiennikéw ciepta - obiekt nr 12/1, 12/2, 27,29
26 Budynek przerébki osadu: Pomieszczenie zageszczania osadu - obiekt nr 18; pomieszczenie odwadniania osadu - obiekt
’ nr 20; pomieszczenie dozowania polielektrolitu - obiekt nr 21; rozdzielnia - obiekt nr 24
Zbiornik osadu nadmiernego, zbiornik osadu zageszczonego zmieszanego, zbiornik osadu przefermentowanego - obiekt nr
31, 32, 33 — kanaty powietrzne
Biofiltr — obiekt nr 38
27 Zewnetrzne sieci sanitarne:
' Sieci wod.-kan., sieci cieplne, przytacze gazu ziemnego
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
28. | Oczyszczalnia sciekdéw w Koscianie-Instalacje elektryczne wewnetrzne
29. Oczyszczalnia $ciekdéw w Koscianie-Zewnetrzne sieci kablowe
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LP BRANZA/OBIEKT
DROGI | PLACE
30. | Oczyszczalnia $ciekéw w Koscianie
AUTOMATYKA
31. Oczyszczalnia $ciekéw w Koscianie

Wykaz Specyfikacji technicznych wg pkt 10.3

Nazwy witasne wyrobow opisanych w dokumentacji ( urzadzenia, materiaty, wyposazenie, itp.) uzyte
zostaly na potrzeby zaprojektowania szczegotowych rozwigzan projektowych w odpowiednich
branzach oraz w celu prawidtowego okreslenia kosztow przedsiewziecia. Majg one na celu utatwienie
Wykonawcy doboru réwnowaznych urzgdzen i materiatdw wraz z przynaleznymi im rozwigzaniami
branzowymi.

Z uwagi na charakter przedsiewziecia — roboty budowlane na czynnym ( pracujgcym) obiekcie,
Wykonawca kazdorazowo zastosuje rozwigzania techniczne uwzgledniajgce rzeczywisty (na dzien
wykonywania robét) stan obiektu.

1.6.3.2. Dokumentacja techniczna i powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie
rysunkow, wytgcznie na to przeznaczonych.

Wykonawca winien przedktadac¢ Inzynierowi aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonhczeniu roboét
kompletny zestaw rysunkéw Wykonawca przekaze Inzynierowi.

Za wszelkie zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych, a zaakceptowanych przez Inzyniera i
Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia i uzgodnienia niezbednych zmian w
dokumentacji wykonawczej wszystkich branz. Wykonawca uwzgledni wszelkie zmiany spowodowane
zmiang pierwotng. Np. zmieniajgc typ projektowanych falownikédw nalezy wprowadzi¢ zmiany w
projektach branzy elektirycznej i automatyki jak rowniez uwzgledni¢ konieczno$¢ uzupetnienia
specyfikacji systemu nadrzednego o odpowiednig aplikacje stanowiska diagnostycznego,
odpowiedniego dla zmienionego typu falownika.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg catosci
wykonanych Robét, w tym réwniez instrukcje obstugi i konserwacji na tyle szczegétowe, aby
umozliwiaty Zamawiajgcemu obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne sktadanie, regulacje i
naprawy danej czesci Robét. Dokumentacje powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w
3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej, edytowalne;.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Rysunkéw, Wykonawca
sporzadzi brakujgce rysunki lub Specyfikacje niezbedne do wtasciwego wykonania Robét na wiasny
koszt w czterech egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt opracuje nastepujgce Rysunki i Projekty
Techniczne (1 oryginat + 3 kopie) oraz uzyska akceptacje Inzyniera:

¢ Dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi i pracami
pomiarowymi)
e Projekty fundamentéw i konstrukcji wsporczych dla tablic,

Powyzsza lista rysunkow i dokumentacji nie jest zamknieta i stanowi jedynie uzupetnienie ogélnych
zobowigzan wykonawcy w ramach Kontraktu.

Dokumenty Wykonawcy bedg przedktadane Inzynierowi zgodnie z zapisami w Kontrakcie, a czas na
inspekcje dokumentoéw nie przekroczy 21 dni od daty ich przedstawienia.

Zamawiajgcy zwraca szczegolng uwage na konieczno$¢ zatwierdzenia przez Inzyniera Projektow
przed przystgpieniem do Robdt. Wymagane jest rowniez uzgodnienie na kazdym etapie projektu z
Zamawiajgcym.
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1.6.3.3. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po trzy egzemplarze kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub
dostawcy za$ wynikajace stagd koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub
systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone wraz z dostawg urzadzenia/systemu na plac budowy. Wszelkie
braki stwierdzone przez Inzyniera w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez
wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy

Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

Szczegotowy opis funkciji kazdego gtéwnego elementu skltadowego uktadu

Dane o osiggach i wielkosci nominalne

Instrukcje instalacyjne

Procedura rozruchu

Wiasciwa regulacja

Procedury testowania

Zasady eksploatacji

Instrukcja wytgczania z eksploatac;i

Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

Srodki ostroznosci

Instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegotowe rysunki montazowe z

numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz z

kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i

trwatosci urzadzen

» Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowaé lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig
smarowania

» Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

» Wykaz ustawien przekaznikdw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikéw sterujgcych i
alarmowych

» Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukfadéw sterujgcych i
o$wietleniowych.

VVVVVVVVVVVVVVVYVY

Instrukcje muszg by¢é kompletne i uwzglednia¢ catos$¢ urzgdzenia, uktadéw sterujgcych, akcesoriow i
elementow dodatkowych.

1.6.3.4. Dokumentacja ruchowa

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacje ruchowsg .

Powinna to by¢ wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia uruchomienia
oraz powykonawcza potwierdzajgca prawidtowos$¢ i zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami
wszystkich wykonanych prac i ustug, a w tym:

instrukcja eksploatacji,

sprawozdanie z uruchomienia,

wszystkie niezbedne (zgodnie z wymogami prawa polskiego) dokumenty do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie.

DTR urzadzeh

YV VYVV
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Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 3 kpl. w/w dokumentac;ji (instrukcja eksploatacji, sprawozdanie
z uruchomienia )+ wersje elektroniczng edytowalng w jezyku polskim. Pozostate dokumenty 1 egz.
oryginalny + 2 kopie.

1.6.4. Dzialania zwigzane z organizacjg prac przed i w trakcie prowadzenia
robot

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw uzgodnien wydanych przez
zainteresowane jednostki, bedagce wtascicielami bgdz uzytkownikami terenéw i urzgdzen, na ktorych
prowadzone bedg prace sieciowe i budowlane. Wykonawca poniesie koszty pracy nadzoru na
realizacjg zadania przez Przedstawicieli poszczegdélnych instytuciji, jesli takie optaty bedg naliczone.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych wymogdéw nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robdt,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inzynierowi do akceptacji nastepujgcych
dokumentow:

» projekt organizacji robét,

» szczegotowy harmonogram robét i finansowania,

» planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewniag realizacje rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inzyniera oraz harmonogramem
robot.

Projekt organizacji robot powinien zawierac:

» organizacje wykonania roboét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét
» projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy
» organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég
» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
» wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéow
robot.
Opracowany przez Wykonawce szczegélowy harmonogram robét i finansowania

(w formacie do uzgodnienia z Zamawiajgcym po podpisaniu Kontraktu) musi uwzgledniac¢
uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w Kontrakcie. Mozliwosci
przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robdt oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w Kontrakcie.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot w
zakresie gtéwnych obiektow i zadan kontraktowych. Harmonogram moze by¢é w miare potrzeb
korygowany w trakcie realizacji robot.

Opracowany przez Wykonawce plan bezpieczeinstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), Wykonawca
powinien przedstawi¢ do akceptacji przez Inzyniera. Plan ten powinien zosta¢ sporzgdzony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126 i zawiera¢ takie
informacije jak:

stosowanie i dostepnos¢ srodkoéw pierwszej pomocy,

stosowanie i dostepnos¢ srodkéw ochrony osobiste;j,

plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

dziatania przeciwpozarowe,

dziatania podjete w celu przestrzegania przepisow BHP,

zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami
atmosferycznymi,

inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robdét.

VVVVYVVYY

A\
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Po zakohczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego i
zobowigzany jest uzyska¢ pisemne oswiadczenie od wiasciciela lub dzierzawcy terenu, na ktérym
prowadzone byty roboty budowlano-montazowe, ze nie wnosi zadnych roszczen, co do odtworzenia
terenu.

Wszelkie koszty, ktére poniesie Wykonawca w zwigzku z przeprowadzeniem dziatan zwigzanych z
organizacjg prac przed i w trakcie prowadzenia robét sg wliczone w Cene Kontraktowa

Oproéznienie poszczegoélnych obiektéw, przeznaczonych do modernizacji, ze $ciekdéw i usuniecie
osadow lezy po stronie Uzytkownika obiektu.

1.6.5. Zgodnos¢ Roboét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z umowg, dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wg otrzymanej dokumentacii
projektowej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sig, ze dokumentacja projektowa dostarczona
przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnienia Wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne
rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji Inzyniera.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
dokumentow okreslona w Warunkach Kontraktowych.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ na swojg korzys¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.
W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi i
Dokumentacjg Projektows.
Dane okreslone w ST i w Dokumentacji Projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone Materiaty lub wykonane Roboty nie bedg w petni zgodne z ST lub
Dokumentacjg Projektowg i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ Robdt, to takie Materiaty beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
Specyfikacjg Techniczng, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementéw budowli, to
Inzynier moze zaakceptowaé takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje
odpowiednie potrgcenia od Ceny Kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegdétowymi Kontraktu.

1.7. Wymagania w zakresie zabezpieczenia terenu budowy

1.7.1. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze przestrzegajac
obowigzujgcych przepiséw prawa, szczegdlnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawca zorganizuje na terenie oczyszczalni w uzgodnieniu z Uzytkownikiem.

Zaplecze Wykonawcy winno spetniaC wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.
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Koszty zwigzane z urzgdzeniem, utrzymaniem oraz likwidacja zaplecza Wykonawcy, winny byé
roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robot.

W ramach zabezpieczenia terenu budowy oraz organizacji zaplecza Wykonawca wykona :

» Ogrodzenie zaplecza budowy

» Ogrodzenie sktadu materiatow

Jesli bedzie taki wymog Uzytkownika oczyszczalni.

Instalacje elektryczng w tym zasilanie placu budowy przewiduje sie z najblizszej rozdzielnicy w
stosunku do lokalizacji zaplecza.

W Cene Kontraktowg witgczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegdlnych obiektow
zaplecza, drogi tymczasowe i montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich
czynnikéw i mediow energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz,
woda, Scieki itp.

W Cene Kontraktowg winny by¢ wilgczone réwniez wszelkie opfaty wstepne, przesytowe i
eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przytgczy i doprowadzen po ukohczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikow i medidéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w pei
jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przylgczenia, dokonanie
uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

Do obowigzkow wykonawcy nalezy ochrona i kontrola dostepu do zaplecza budowy, terenu budowy,
kontrola wjezdzajgcych i wyjezdzajgcych pojazdéw, wspotpraca ze stuzbami odpowiedzialnymi za
ochrone obiektéw oczyszczalni. Uzytkownik zastrzega prawo monitorowania terenu placu budowy i
zaplecza budowy oraz prowadzenia kontroli pojazdéw wjezdzajgcych i wyjezdzajgcych z tego terenu.

1.7.2. Tablice informacyjne
1.7.2.1. Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem.

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca dostarczy i zainstaluje — w miejscach i ilosciach
uzgodnionych z Inzynierem — tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego i
zgodnie z Rozporzadzeniem MI w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej. Kazda z tych tablic bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tres¢
informacji powinna by¢ zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce przez caty okres realizacji Rob6t w dobrym stanie.

Koszt wykonania, zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w Cene Przetargowa.

Po zakonczeniu realizacji zadania tablice informacyjne nalezy zastgpi¢ tablicami pamigtkowymi
Koszt wykonania i zainstalowania tablic pamigtkowych nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wliczony w Cene Przetargowa.

1.7.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementdéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
roboét. Przez caty ten okres urzgdzenia i ich elementy oraz drogi dojazdowe bedg utrzymane w sposéb
satysfakcjonujgcy Inzyniera. Moze on wstrzymaé realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy
geodezyjnej poziomej na czas trwania kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych
punktéw podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” Dz.
U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3.). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia
Wykonawca na wiasny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego
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Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakohczenie robot za utrzymanie wszystkich
reperdw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzgtng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot
i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakohczeniu robét i likwidacji placu budowy.

1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy — warunki organizacji ruchu zastepczego,
ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz
Robot poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i Przejecia
Robdt, a w szczegodlnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem osob nieupowaznionych.
Wykonawca opracuje i uzgodni z Inzynierem i Uzytkownikiem oczyszczalni sposdb zabezpieczenia
istniejgcych drdg i chodnikéw na terenie oczyszczalni.
Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie zabezpieczenia drog i chodnikéw przy realizacji
zadania obejmuije:
(1) Prace organizacyjne
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu Robdt
b) ustawienie tymczasowego oznakowania,
C) przygotowanie terenu
d) wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu itp.
(2) Prace utrzymaniowe
a) utrzymanie ruchu na oczyszczalni.
b) Wykonawca zapewni wystarczajgce srodki zapobiegajgce uszkodzeniu drog oraz chodnikéw
oczyszczalni sciekow
(3) Prace porzadkowe/koncowe
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
Koszt zabezpieczenia Terendéw Budowy i Robét nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Cene Kontraktowg. Wykonawca winien ujg¢ w cenach jednostkowych robét
podstawowych.

1.7.5. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie Materiaty i Sprzet uzywany do
Roboét od daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby zrealizowane roboty byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koricowego Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie Robdt, to
na polecenie Inzyniera rozpocznie Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia, w przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast zatrzymac Roboty.

1.7.6. Odprowadzenie wéd z pompowania wykopéw

Ochrona robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.
Odwodnienie wykopow i terenu Robét lezy po stronie Wykonawcy. Odwodnienia wykopow, jesli
wystapig, winny by¢ realizowane zgodnie z projektami technicznymi wykonawczymi.

Wody z wykopow beda odprowadzane do instalacji oczyszczalni Sciekow.

Wszystkie obmiary dla systemu odwodnienia powinny byé zawarte w cenach jednostkowych robét
ziemnych. Obmiar inny niz przyjety na etapie przygotowania Przedmiaru Robét nie bedzie podstawag
do zmiany cen jednostkowych.

Nazwa zamdéwienia :Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Kietczewie
Numer zaméwienia: S49-2/2011 8/ZP/2011



41

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00 — Wymagania ogdlne

1.8. Wymagania w zakresie ochrony ppoz. w trakcie wykonywania
robot

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Wytyczne do harmonogramu prac na czynnym obiekcie z
zachowaniem ciagtosci jego funkcjonowania i zapewnienia
bezpieczenstwa

Poniewaz wszystkie Roboty bedg wykonywane na czynnym obiekcie jakim jest oczyszczalnia ,
wszelkie wylaczenia, badz inne czynnosci zwigzane z ingerencja Wykonawcy w prace obiektu
muszg by¢ uzgodnione z Uzytkownikiem obiektu.

1.9.1. Ogdélne wytyczne realizacji:

Przebudowe i rozbudowe oczyszczalni nalezy prowadzi¢ przy zapewnieniu ciggtosci pracy
oczyszczalni.

Proponowana przebudowa i rozbudowa oczyszczalni powinna by¢ prowadzona w taki sposéb,
aby umozliwi¢ wykonanie wszystkich prac bez znacznego zakfécenia podstawowego procesu
oczyszczania $ciekow i przerobki osadu.

Zatozono, ze w pierwszej kolejnosci budowane beda obiekty nowoprojektowane, ktérych
lokalizacja nie koliduje z obiektami istniejgcymi i po uruchomieniu ktérych, bedzie mozna przystapi¢ do
remontu i przebudowy istniejgcych obiektow. Kazdy wydzielony etap bedzie stanowit odrebng catos¢.

W wyniku uwzglednienia tych wymagan, proponuje sie nastepujgce etapy realizacji budowy i
przebudowy oczyszczalni:

I. ETAPI
1. Budowa piaskownikow i ptuczki piasku oraz osadnikéw wstepnych - ob. nr 5/1, 5/2, 14, 9/1, 9/2,
2. Budowa budynku przerobki osadu - ob. nr 18, 20, 21, 24,
3. Budowa komory pomiarowej — ob. nr 4A,
4. Przebudowa przepompowni osadu nadmiernego, zageszczonego wstepnego, wody

technologicznej — ob. nr 16,

Budowa nowoprojektowanego zbiornika retencyjnego — ob. nr 30/2,

Przebudowa pompowni osadu wstepnego, pompowni wod nadosadowych i odciekéw — ob. nr 9A,
15

7. Przebudowa przepompowni $ciekdw i komory zasuw — ob. nr 3,4.

8. Budowa niezbednych sieci technologicznych, wod-kan, zasilajgcych i sterowniczych,

9. Woykonanie czesciowo uktadu drogowego.

o o

Il. ETAPII
1. Przebudowa (zmiana funkgcji) osadnika Imhoffa na zbiorniki osadu nadmiernego, zageszczonego
zmieszanego i przefermetowanego — ob. nr 31, 32, 33,
Budowa biofiltra —ob. nr 38
Budowa WKF z wymiennikownig i kottownia — ob. nr 12/1, 12/2, 27 i 29,
Przebudowa istn. zbiornika retencyjnego sciekéw — ob. nr 30/1,
Budowa komory pomiarowej - ob. nr 4B,
Budowa komory pomiarowej - ob. nr 7B,
Przebudowa osadnikéw wtérnych, komory rozdziatu, komory osadu - ob. nr 7/1, 7/2, 7A, 7a,
Budowa niezbednych sieci technologicznych, wod-kan, zasilajgcych i sterowniczych,
Wykonanie czesciowo ukfadu drogowego.

©ENOOA~WN

. ETAP I
1. Przebudowa zageszczaczy grawitacyjnych — ob. nr 13/1,13/2
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2. Budowa punktu zlewnego $ciekdw dowozonych wraz z przebudowg komory sciekéw dowozonych
—ob. nr23i23A

3. Budowa komory pomiarowej — ob. 7C

4. Budowa komory rozdziatu przy reaktorze biologicznym — ob. nr 6A

5. Przebudowa reaktora biologicznego — ob. nr 6

6. Przebudowa budynku dmuchaw — ob. nr 10

7. Budowa instalacji biogazu — ob. nr 34, 35, 36, 37, SK1, SK2

8. Przebudowa budynku krat —ob. nr 1, 1A, 1B, 1C

9. Instalacja zbiornika magazynowego ZWO — ob. nr 11A

10.Budowa niezbednych sieci technologicznych, wod-kan., cieptowniczych, zasilajgcych i
sterowniczych,

11.Wykonanie uktadu drogowego.

ETAP IV
1. Montaz agregatu pradotwdérczego wraz z koncowa integracjg systemu elektroenergetycznego
oczyszczalni
2. Rozbidrka istniejacego budynku mechanicznego odwadniania osadu
3. Prace kohcowe dotyczgce uksztattowania i zagospodarowania terenu,
4. Budowa sieci miedzyobiektowych
— Siec€ elektroenergetyczna i AKPIA
a. E145 - E144 — E143 — E142—- E141
b. E143 — E146 — E147
5. Konhcowy rozruch technologiczny catej oczyszczalni pod katem optymalizacji warunkow pracy i
oddanie obiektu do uzytku.
6. Wykonanie uktadu drogowego.
7. Uporzadkowanie terenu, nowe nasadzenia zieleni,

1.9.2. Wytyczne do realizacji poszczegdélnych obiektow

Realizacja niniejszego projektu bedzie odbywac sie na czynnym obiekcie z rygorem zachowania
ciagtosci pracy oczyszczalni sciekdw w Kietczewie (dotyczy to wszystkich obiektow na oczyszczalni
Sciekow).

1.9.2.1. ETAP |

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac prace zwigzane z budowg nowych obiektéw, ktdrych
lokalizacja nie koliduje z obiektami istniejgcymi.
Roboty przygotowawcze:
Wygrodzenie terenu budowy,
Wygrodzenie zaplecza budowy,
Wycinka kolidujgcych drzew i krzewow,
Rozbidrka istniejgcych poletek osadowych w rejonie nowoprojektowanych piaskownikéw,
Rozbidrka istniejacego zasieku zelbetowego w rejonie nowoprojektowanego budynku przerébki
osadu.
Budowa nowych i przebudowa istniejgcych obiektow:
1. Budowa piaskownikéw i ptuczki piasku oraz osadnikéw wstepnych - ob. nr 5/1, 5/2, 14, 9/1, 9/2,
2. Budowa budynku przerobki osadu - ob. nr 18, 20, 21, 24,
3. Budowa komory pomiarowej — ob. nr 4A,
4. Przebudowa przepompowni osadu nadmiernego, zageszczonego wstepnego, wody
technologicznej — ob. nr 16,
o Demontaz istn. urzgdzen technologicznych, barierek ochronnych, schodéw wewnetrznych
o Wykonanie prac naprawczych konstrukcji oraz scian w budynku pompowni
e Przebudowa komory $ciekdw oczyszczonych
e Montaz pomp osadu nadmiernego, zageszczonego wstepnego, hydroforni wraz z
armaturg i orurowaniem
5. Budowa nowoprojektowanego zbiornika retencyjnego — ob. nr 30/2,
6. Przebudowa pompowni osadu wstepnego, pompowni wod nadosadowych i odciekow — ob. nr 9A,
15

Aby zapewni¢ ciggtg prace oczyszczalni w trakcie przebudowy pompowni prace nalezy prowadzi¢
w nastepujgcej kolejnosci:

gl
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Budowa kanatu cieczy nadosadowej i odciekdw na odcinku od studni w wezle Tcn8 do
Tcn2, bez studni w wezle Tcn2 (zaslepienie kanatu),

Utozenie tymczasowych by-passéw cieczy nadosadowej z zageszczaczy grawitacyjnych
ze studni przy istn. budynku odwadniania osadu do studni w wezle Tcn8 oraz ze studni
Tcn3 do istn. piaskownika (uktad pompowy),

Demontaz istn. rurociggu DN150/DN200 z istn. komory szybkiego mieszania do istn.
piaskownika,

Demontaz istn. komory szybkiego mieszania, silosu na wapno, przepompowni odcieku,
przepompowni osadéw chemicznych,

Przebudowa istn. reaktora na pompownie osadu wstepnego, pompownie wod
nadosadowych i odciekéw, przeniesienie pomp z przepompowni odcieku i przepompowni
osadoéw chemicznych,

Przebudowa studni w wezle Tcn14 oraz kanatu DN300 do pompowni oraz rurociggu
DN250 z pompowni do studni w wezle Tcn8,

Budowa rurociggu osadu wstepnego z osadnikow wstepnych poprzez pompownie (ob. nr
9A)

do wezta To90 przy zageszczaczach grawitacyjnych (tymczasowy tréjnik z zasuwg
odcinajacy),

Po przebudowie przepompowni $ciekéw i komory zasuw (ob. nr 3,4), podtgczeniu
nowoprojektowanego rurociggu $ciekow DN500 z istn. rurociggiem $ciekédw oraz
demontazu istn. rurociggu sciekéw DN500 kolidujgcego ze studnig w wezle Tcn2 nalezy
wykona¢ kanat odciekdw do wezta Tcn1 .

7. Przebudowa przepompowni Sciekow i komory zasuw — ob. nr 3,4.

Aby zapewni¢ ciggtg prace oczyszczalni w trakcie przebudowy pompowni gtéwnej oraz komory
zasuw przewiduje sie wykonanie prac w czasie pogody bezdeszczowej oraz wykonanie
tymczasowej pompowni np. poprzez zabudowe pomp zatapialnych w komorze piaskownika i
wykonanie obejécia istniejgcej pompowni. Scieki kierowane bytyby wéwczas do koryta (za
piaskownikiem) w istn. osadniku Imhoffa. W istniejagcym piaskowniku nalezy zamontowaé pompy
zatapialne o tgcznej wydajnosci odpowiadajgcej max. obecnemu doptywowi do oczyszczalni czyli
ok. 450m>h, i rurociggu ttocznym DN400 dtugosci ok.60,0m.

W zwigzku z powyzszym proponuje sie, aby przebudowa istniejgcej pompowni byta prowadzona w
nastepujgcej kolejnosci:

Skierowanie $ciekow z budynku krat do istniejgcego piaskownika adaptowanego
tymczasowo na pompownie $ciekow na czas przebudowy pompowni gtéwnej oraz
komory zasuw,

Wykonanie prac naprawczych konstrukcji przepompowni sciekéw, demontaz armatury i
orurowania w komorze zasuw,

Montaz istn. pomp, urzgdzenia do rozbijania kozucha w przepompowni $ciekow oraz
montaz nowej armatury w komorze zasuw.

Potaczenie rurociggami ze stali nierdzewnej komory zasuw (ob. nr 4) z
nowoprojektowana, wybudowana komora pomiarowg (ob. nr 4A)

Wykonanie wpiecia w wezle T39 z istn. rurociggiem $ciekdw DN500 oraz budowa studni w
wezle Tcn2 i potgczenie kanatu cieczy nadosadowej i odciekow.

Uruchomienie pomp w pompowni $ciekdéw (ob. nr 3), zamkniecie doptywu do istn.
piaskownika oraz demontaz tymczasowego by-passu i pomp.

8. Budowa sieci miedzyobiektowych:

- Rurociggi sciekow:

a. Z pompownia $ciekoéw (ob. nr 3) do piaskownikéw (ob. nr 5/1,5/2),
T1 -T2 (DN50O stal nierdz.)
T2 — T3 (DN350 stal nierdz.)
Uwaga: wykonaé szczegodt podigczenia rurociggdw koagulantu i zaslepi¢ 6,0m
przed weztem Tk6
T2 — T6 (DN350 stal nierdz.)
T7 —T17 (DN350 GRP)
T8 — T18 (DN350 GRP)
b. Z piaskownikéw (ob. nr 5/1,5/2) do osadnikéw wstepnych(ob. nr 9/1,9/2),
T19 — T27 (DN400 stal nierdz.)
T22 — T25 (DN400 stal nierdz.)
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T21 — T24 (DN40O0 stal nierdz. - przepiecie)
c. Z osadnikéw wstepnych (ob. nr 9/1,9/2) do istn. rurociggu DN500,
T28 — T29; T30 — T31; T32 — T33; T34 — T35 (4xDN350 stal nierdz.)
T28 — T39 (DN500 GRP)
d. Zistn. zbiornika retencyjnego (30/1) do proj. zbiornika retencyjnego (ob. nr 30/2),
T45 — T46 (DN40O stal nierdz.)
T47 — T48 (DN40O stal nierdz.)
- Rurociggi czesci ptywajgcych:
a. Z piaskownikow (ob. nr 5/1,5/2) do wezta Tt8,
Tt1 — Tt8 (DN65 stal nierdz./PE)
b. Z osadnikéw wstepnych (ob. nr 9/1,9/2) do wezta Tt19,
Tt12 — Tt19 (DN8O stal nierdz./PE)
Uwaga: w studzience SC-3 wykonanie podtgczen tymczasowych (przepie¢) do studni w
wezle Ten7
- Rurociggi pulpy piasku:
a. Z piaskownikow (ob. nr 5/1,5/2) do ptuczki piasku (ob. nr 14),
Tp1— Tp3 (DN100/80 stal nierdz.)
Tp4 — Tp6 (DN100/80 stal nierdz.)
Uwaga: do czasu wybudowania sieci wody technologicznej nalezy zapewnic
doprowadzenie wody wodociggowej do ptuczki piasku z najblizej zlokalizowanego
hydrantu.
- Rurociggi osadu wstepnego:
a. Z osadnikow wstepnych (ob. nr 9/1,9/2) do pompowni osadu wstepnego (ob. nr9A),
To81 — To83 (DN200stal nierdz.)
b. Z pompowni osadu wstepnego (ob. nr 9A) do wezta To90,
To84 — To90 (DN200 PE)
- Rurociggi wod nadosadowych i odciekéw:
a. Z ptuczki piasku (ob. nr 14) do studni w wezle Tcn4,
Tcn6 — Tcn4 (DN150 PE)
b. Z pompowni wéd nadosadowych i odciekéw (ob. nr 15) do studni w wezleTcn8,
Tcn11 — Ten8 (DN250 PE)
- Kanaty grawitacyjne wéd nadosadowych i odciekéw:
a. Ze studzienki w wezle Tcn14 pompowni wod nadosadowych i odciekow (ob. nr15),
Tcn14 — Ten12 (DN300 PE)
b. Ze studzienki w wezle Tcn8 do istn. studzienki w wezle Tcn1,
Tcn8 — Ten1 (DN300 PE)
Uwaga: kolejnos¢ wykonania wg wytycznych w punkcie 6.
- Kanaty grawitacyjne kanalizacji sanitarnej:
a. Z budynku przerdbki osadu (ob. nr 18, 20, 21, 24) do studzienki w wezle Tcn14,
K1 — K2 (DN150 PVC-U)
K3 — K4 (DN150 PVC-U)
K5 — Tcn14 (DN300 PVC-U)
- wodocigg
a. W4- W5 -W6 - W7 (DN65 PE)
b. W8-W9-W11-W12 (DN20 PE)
c. W9 -W10 (DN25 PE)
d. TW31 —-W32 hydrant DN8O
- Sie¢ elektroenergetyczna i AKPIA
E8 -E7-E5-E6
E5-E4-E3-E1
E3 - E136 — E137—- E138 — E139- E140
E7 -E10-E11-E12-E13-E14
E13 -E15-E16- E17 - E18- E21- E23
E126 - 135
E100- E99 — E96- E5
E96- E97

Po realizacji | etapu przebudowy i rozbudowy przeptyw $Sciekdw przez oczyszczalnie bedzie
nastepujacy:
1. Istniejgce kraty — ob. nr 1,

S
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Przebudowana pompownia sciekéw wraz z komora zasuw — ob. nr 3,4,

Nowa komora pomiarowa — ob. nr 4A,

Nowe rurociggi ttoczne sciekow,

Nowe piaskowniki — ob. nr 5/1 i 5/2 wraz z instalacja ptukania piasku — ob. nr 14,
Nowe osadniki wstepne — ob. nr 9/1i 9/2,

Nowy zbiornik retencyjny $ciekéw — ob. nr 30/2,

Istniejgcy reaktor biologiczny

. Istniejgce osadniki wtérne

10.Istniejgcy uktad odprowadzenia $ciekdw oczyszczonych do odbiornika.

Odprowadzenie osadu z nowoprojektowanych osadnikéw wstepnych bedzie nastepujacy:

. Nowe rurociggi osadu wstepnego
. Przebudowana pompownia osadu wstepnego — ob. nr 9A,

. Istniejgce urzadzenia do odwadniania osadu

1
2
3. Istniejgce zageszczacze grawitacyjne,
4
5

. Nowy kanat wéd nadosadowych z zageszczaczy grawitacyjnych do studni przed budynkiem

krat,

6. Przebudowana pompownia wéd nadosadowych i odciekéw— ob. nr 15.
1.9.2.2. ETAP I

Celem tego etapu jest wykonanie obiektow gospodarki osadowej oraz przebudowa istn. zbiornika
retencyjnego sciekow. W etapie tym proponuje sie przewidziec:

Budowa nowych i przebudowa istniejgcych obiektow:

1. Przebudowa (zmiana funkcji) osadnika Imhoffa na zbiorniki osadu nadmiernego, zageszczonego

zmieszaneqo i przefermetowanego — ob. nr 31, 32, 33,

Demontaze istn. urzgdzen w osadniku Imhoffa,

Wyburzenie istn. piaskownikéw oraz komér przewidzianych do likwidaciji,
Budowa muru oporowego,

Likwidacja istn. OKF,

Demontaz rurociggu osadu oraz komory zasuw na tym rurociggu,
Oproéznienie i oczyszczenie osadnika Imhoffa,

Montaz nowoprojektowanych rurociggow

Montaz hermetycznego przykrycia.

2. Budowa biofiltra —ob. nr 38

3. Budowa WKF z wymiennikownig i kottownia — ob. nr 12/1, 12/2, 27 i 29,

Prace nalezy rozpoczaé po wybudowaniu muru oporowego, likwidacja istn. OKF, demontazu rurociggu
osadu oraz komory zasuw przy OKF-ie i wyréwnaniu terenu do rzednej 67,60m n.p.m.
4. Przebudowa istn. zbiornika retencyjnego $ciekéw — ob. nr 30/1,

Przebudowe nalezy rozpocza¢ po wykonaniu nowoprojektowanego zbiornika retencyjnego
(ob. nr 30/2)

Wykonanie prac naprawczych, odtworzenie istniejgcej konstrukcji w miejscach
wykonywanie nowych (projektowanych) wylotéw i studzienki,

Przebudowa pompowni $ciekéw przy zbiorniku retencyjnym (ob. nr 30A)

Wykonanie rurociggu z pompowni do wezta T54 bez wpiecia (zaslepi¢) do komory
rozdziatu (ob. nr 6A)

5. Budowa komory pomiarowej - ob. nr 4B,

Aby zapewni¢ ciggtg prace oczyszczalni w trakcie budowy komory pomiarowej prace nalezy
prowadzi¢ w czasie pogody bezdeszczowej i w nastepujacej kolejnosci:

Po likwidacji istn. OKF-u i wyréwnaniu terenu,

Po przebudowie istn. zbiornika retencyjnego sciekéw — ob. nr 30/1

Wykonanie rurociggu odprowadzajgcego scieki do istn. zbiornika retencyjnego (30/1)
Budowa komory pomiarowej na pracujgcym rurociggu sciekow DN500

Doprowadzenie medidw tj. energii elektrycznej i kabli AKPIiA

Zmniejszenie doptywu Sciekdw i przetrzymanie ich w osadniku wstepnym z rownoczesnym
wpieciem do istn. rurociggu $ciekow DN500 w pierwszej kolejnosci rurociggu kierujgcego
Scieki do zbiornikdw retencyjnych (ob. nr 30/1 i 30/2) — zakonczy¢é montaz instalacji na
zasuwie nozowej DN350 reczne;.

Wznowienie pracy osadnikow wstepnych; kierowanie sciekéw do zbiornikdw retencyjnych,
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e Montaz armatury w komorze i potgczenie istn. rurociggu sciekéw za komorg pomiarowg
(ob. nr 4B)
e Skierowanie $ciekéw do reaktora biologicznego.
6. Budowa komory pomiarowej - ob. nr 7B,
7. Przebudowa osadnikéw wtérnych, komory rozdziatu, komory osadu - ob. nr7/1, 7/2, 7A, 7a,

Aby zapewni¢ ciggtg prace oczyszczalni w trakcie przebudowy osadnikéw wtérnych prace nalezy
prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

e ZamkngC odptyw $ciekdw z reaktoréw biologicznych i zamontowaé zasuwy nozowe
regulacyjne w komorze rozdziatu ob. nr 7A (w czasie wpiecie komory pomiarowej (ob. nr
4B) do eksploatacji), w okresie kiedy $cieki beda kierowane tylko do zbiornikow
retencyjnych (ob. nr 30/1 i 30/2)

o Wylgczenie z eksploatacji osadnika wtornego nr 7/1 poprzez zamknigcie zasuwy nozowej
w komorze rozdziatu,

o Demontaz istniejgcego wyposazenia osadnika tj. pomp osadu, koryt odbioru $ciekow
oczyszczonych wraz z konstrukcjg podtrzymujgcg (koryto Srodkowe i zewnetrzne),
rurociggéw odprowadzajgcych Scieki z koryta sSrodkowego, demontaz koryt osadu.

e Montaz nowego zgarniacza czesci ptywajgcych do istniejgcego pomostu oraz koryta
odptywowego czesci ptywajacych,

e Montaz nowego koryta odptywowego sSciekdw z dwustronnym przelewem pilastym, nowych
rurociggéw, nowego koryta osadu,

e Montaz istniejgcych pomp osadu wraz z zamontowanymi do rurociggéw ssacych zgrzebtami
zgarniacza dennego,

e Naprawe konstrukcji zelbetowej powyzej zwierciadta $ciekéw oraz 0,5m ponizej zwierciadta
Sciekow,

e Naprawa biezni oraz montaz systemu podgrzewania biezni,

e Wigczenie do eksploatacji przebudowanego osadnika

e Wyitagczenie z eksploatacji osadnika wtérnego nr 7/2 i postepowanie analogicznie jak w
przebudowanym ob. nr 7/1

e Wytgczenie pomp osadu w ob. nr 7/1 na czas demontazu instalacji do wypompowywania osadu
nadmiernego w komorze osadu — ob. nr 7a przy osadniku wtérnym nr 7/2 ( z réwnoczesnym
zaslepieniem trojnika przy zageszczaczach grawitacyjnych) oraz montaz pompy osadu
nadmiernego w komorze osadu 7a

e Budowa studni z armatura towarzyszgacq i czyszczakiem rewizyjnym na rurociggu osadu
nadmiernego.

¢ Podwyzszenie (nadbudowa) istniejgcych komér osadu.

e Wiaczenie do eksploatacji przebudowanego osadnika wtérnego 7/2

e Montaz w komorze osadu przy osadniku wtérnym nr 7/1 rurociggu koagulantu wraz z zaworem
dozujgcym statego cisnienia,

e Zamkng¢ odptyw sciekdw z reaktorow biologicznych, $cieki kierowac¢ tylko do zbiornikow
retencyjnych (ob. nr 30/1 i 30/2) na czas przebudowy komory zbiorczej sciekdw oczyszczonych z
osadnikow wtérnych wraz z montazem rurociggu wody technologicznej DN200.

¢ Budowa studni z czyszczakiem i zasuwg nozowg na rurociggu czesci ptywajgcych.

8. Budowa sieci miedzyobiektowych:

— Rurociggi $ciekow
a. Z komory rozdziatu (ob. nr 4B) do zbiornika retencyjnego (ob. nr 30/1):
T40 — T44 (DN40O PE)

b. Z pompowni $ciekéw przy zbiorniku retencyjnym (ob. nr 30A) do wezta T54:

T49-T50-T54 (DN150, DN200 PE)
- Rurociggi wody technologicznej:
a. Z komory przy osadnikach wtérnych do komory czerpnej sciekdw oczyszczonych przy
przepompowni (ob. nr 16)
Tw23 — Tw28 (DN200 PE)
b. Z przepompowni wody technologicznej (ob. nr 16) do ptuczki piasku (ob. nr 14)
Tw1 —Tw14 (DN150, DN32, DN25 PE)
c. Z przepompowni wody technologicznej (ob. nr 16) do budynku przerébki osadu (ob. nr 18)
Tw9 — Tw11 (DN100 PE)
d. Z przepompowni wody technologicznej (ob. nr 16) do wymienikowni (ob. nr 27)
Tw2 — Tw6 (DN50 PE)
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e. Z przepompowni wody technologicznej (ob. nr 16) do budynku krat (ob. nr 1)
Tw15 — Tw17 (DN25 PE)
f. Z przepompowni wody technologicznej (ob. nr 16) do stacji zlewnej fekalii (ob. nr 23A)
Tw15 — Tw22 (DN32 PE)
- Rurociggi osadu nadmiernego:
a. Z komory osadu 7a do zbiornika osadu (ob. nr 31)
To1-To13 (DN150 PE)
b. Ze zbiornika osadu (ob. nr 31) do przepompowni osadu nadmiernego (ob. nr 16)
To14 — To16 (DN150 PE)
To15 - To17 (DN150 PE)
c. Z przepompowni osadu nadmiernego (ob. nr 16) do budynku przerdbki osadu (ob. nr 18)
To18 — To22a (DN150 PE)
- Rurociggi osadu zageszczonego wstepnego:
a. Z zageszczaczy grawitacyjnych (ob. nr 13/1,2) do przepompowni osadu zageszczonego
(ob. nr 16)
To61 — To66 (DN150 PE)
To67 — To72 (DN150 PE)
b. Z przepompowni osadu zageszczonego (ob. nr 16) do zbiornika osadu (ob. nr 32)
To37 — To33 (DN150 PE)
- Rurociggi osadu zageszczonego:
a. Ze zbiornika osadu (ob. nr 32) do budynku przerdbki osadu (ob. nr 18)
To32 — To23 (DN150 PE)
- Rurociggi osadu zageszczonego zmieszanego:
a. Ze zbiornika osadu (ob. nr 32) do wymiennikowni (ob. nr 27)
To96 — To97 (DN150 PE)
- Rurociggi osadu przefermentowanego:
a. Ze zbiornika osadu (ob. nr 33) do przepompowni osadu zageszczonego (ob. nr 16)
To46 — To52a (DN150 PE)
b. Z przepompowni osadu zageszczonego (ob. nr 16) do budynku przerébki osadu (ob. nr 18)
To52b — To60 (DN150 PE)
To55 — To56 (DN150 PE)
¢. Z wymiennikowni (ob. nr 27) do zbiornika osadu (ob. nr 33)
To38 — To43 (DN200 PE)
To44 — To45 (DN200 PE) wraz ze studnig SO-3
- Rurociggi czesci ptywajgcych:
a. Ze studzienki SC-3 do wymiennikowni (ob. nr 27)
Tt19 — Tt22 (DN80 PE)
Tt8 — Tt11 (DN65 PE)
b. Z osadnikéw wtérnych (ob. nr 7/1,7/2) do studzienki w wezle Tcn8
Tt23 — Tcn8 (DN150 PE)
- Przelewy awaryjne:
a. Z wymiennikowni (ob. nr 27) do studzienki w wezle Tcn7
Ta1 - Tcn7 (DN200 PE)
Ta6 — Ta8 (DN200 PE
b. Ze zbiornika osadu (ob. nr 32) do studzienki w wezle Ta8
Ta7 — Ta8 (DN200 PE)
c. Ze zbiornika osadu (ob. nr 33) do studzienki w wezle Ta3
Ta2 — Ta3 (DN200 PE)
- Rurociggi zanieczyszczonego powietrza:
a. Ze zbiornikéw osadu (ob. nr 31, 32, 33) do biofiltra (ob. nr 38)
P1 - P6 (200 PE)
P6 — P7 (150 PE)
P5 - P12 (150 PE)
- Kanaly grawitacyjne kanalizacji sanitarnej:
a. Z bidfiltra (ob. nr 38) do studzienki w wezle Tcn13,
K10 — K7(DN25 PE)
K8 — K7 (DN100 PVC-U)
K15 — K6 (DN50 PE)
K7 — Tcn13 (DN150 PVC-U)
b. Z wymiennikowni (ob. nr 27) do studzienki w wezle Tcn3,
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K11 — K14 (DN150 PVC-U)
K13 — Tcn3 (DN150 PVC-U)
- Rurocigg gazu
G1-G8 wraz ze skrzynka gazowa (DN80 PE),
- wodocigg
a. W31-W32 (DN25 PE)
b. W8-W9-W11-W12 (DN20 PE)
- Siec elektroenergetyczna i AKPIA
a. E9-E29-E30-E31-E32
b. E33 — E34 — E35 - E36- E37
c. E36 -E114-E115-E116 —E117
d. E88 — E87 — E86— E79 — E80— E82—- E85
e. E82 - E83 - E84
f. E80 - E81
g. E7T8 —-E76 —E73-E74 -E75
h. E76-E77
i. E73—E68- E67-E66 — E65

1.9.2.3. ETAP IlI

Celem tego etapu jest dalsza modernizacja ciggu sciekowego i osadowego istniejgcej oczyszczalni
sciekéw. W etapie tym proponuje sie przewidziec:
Budowa i przebudowa obiektow:

1.

Przebudowa zageszczaczy grawitacyjnych — ob. nr 13/1,13/2

Aby zapewni¢ cigglg prace oczyszczalni w trakcie przebudowy zageszczaczy grawitacyjnych prace
nalezy prowadzi¢ wigczajac i wytgczajgc poszczegodlne zageszczacze.

Prace prowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:

naprawa powierzchni zelbetowej zbiornika,

wymiana istniejgcych mieszadet na nowe mieszadta pretowe,

wymiana istniejgcych pomostéw,

wymiana koryta odptywowego cieczy nadosadowej,

montaz laminatowego przykrycia zageszczaczy

wpiecie do utozonych projektowanych rurociggéw zanieczyszczonego powietrza oraz osadu

zageszczonego wstepnego

Budowa punktu zlewnego Sciekéw dowozonych wraz z przebudowg komory Sciekédw dowozonych

—ob. nr23i 23A

Budowa komory pomiarowej —ob. 7C

Budowa komory rozdziatu przy reaktorze biologicznym — ob. nr 6A

Aby zapewni¢ ciggtg prace oczyszczalni w trakcie budowy komory rozdzialu prace nalezy

prowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:

e  Oprézni¢ istn. zbiornik retencyjny (ob. nr 30/1) oraz wykona¢ montaz tymczasowego by-passa
(pompy oraz rurociggi doprowadzone do kazdego z ciggéw technologicznym w reaktorze
biologicznym) z nowo wybudowanego zbiornika retencyjnego (ob. nr 30/2)

e  Woykonanie tymczasowego by-passa z komory 4B do zbiornika retencyjnego (ob. nr 30/2)

e  Skierowanie sciekow poprzez komore 4B i zbiornik retencyjny do reaktora biologicznego

e Wykonanie tymczasowego by-passu osadu recyrkulowanego z komory osadu przy
osadnikach wtérnych do reaktora biologicznego,

e  Budowa komory rozdziatu wraz z rurociggami doprowadzajgcymi $cieki i osad recyrkulowany.

Przebudowa reaktora biologicznego — ob. nr 6

Aby zapewni¢ ciagtg prace oczyszczalni w trakcie przebudowy reaktora biologicznego prace nalezy

prowadzi¢ wtagczajgc i wylgczajgc poszczegodlne ciggi technologiczne.

Prace mozna rozpoczg¢ w czasie budowy komory rozdziatu (ob. nr 6A) w nastepujgcej kolejnosci:

o Wylaczenie z eksploatacji jednego ciggu technologicznego oraz wykonanie:

- demontazu istniejgcego wyposazenia komory,

- naprawy konstrukcji zelbetowej 0,5m pod i powyzej powierzchni $ciekow,

- demontazu istniejgcej przegrody zelbetowej, przegrody drewnianej,

- budowe statej przegrody zelbetowej oddzielajgca strefy Scistej nitryfikacji od stref
zmiennych i denitryfikacji,

- demontaz istniejgcego systemu recyrkulacji
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- montaz nowych mieszadet wolnoobrotowych, rusztéw napowietrzajgcych wraz z
rurociggami doprowadzajgcymi oraz armatura sterujgca, mieszadet pompujacych z
rurociggami recyrkulacji wewnetrznej oraz opomiarowanie.
- budowa nowej instalacji dawkowania wegla organicznego do rurociggu recyrkulaciji
wewnetrznej,
o Wigczenie do eksploatacji przebudowanego ciggu technologicznego. Przebudowywanie
nastepnych ciggéw reaktora.
6. Przebudowa budynku dmuchaw — ob. nr 10
Prace nalezy prowadzi¢ w trakcie przebudowy reaktora biologicznego (mniejsze zapotrzebowanie
sprezonego powietrza) oraz w nastepujgcej kolejnosci:
e Instalacja nowoprojektowanego rurociggu, demontaz jednej (skrajnej) istn. dmuchawy,
e  Wykonanie nowego fundamentu i montaz nowej dmuchawy
e Podtgczenie dmuchawy do nowoprojektowanego rurociggu (skoordynowanie pracy
przebudowanego ciggu technologicznego z nowym podtgczeniem sprezonego powietrza)
e Demontaz istn. rurociggu sprezonego powietrza.
Analogiczne czynnosci nalezy prowadzi¢ dla pozostatych instalowanych dmuchaw.
Dostosowanie budynku i instalacji wentylacyjnej do potrzeb nowoprojektowanych dmuchaw.
7. Budowa instalacji biogazu — ob. nr 34, 35, 36, 37, SK1, SK2
8. Przebudowa budynku krat — ob. nr 1, 1A, 1B, 1C
Prace prowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:
e Budowa pomieszczenia odbioru skratek (ob. nr 1A) i pomieszczenia pomp dawkujgcych (ob.
nr 1B) oraz rozdzielni (ob. nr 1C).
e Demontaz istn. kraty mechanicznej oraz wykonanie jej remontu- praca kraty rzadkiej recznej
e Montaz nowej kraty gestej (w miejsce istniejacej kraty mechanicznej), linii do odbioru i
ptukania skratek z obu krat mechanicznych. Likwidacje czesci pomostu w pomieszczeniu krat,
e Montaz istniejgcej kraty gestej w miejsce istniejgcej kraty rzadkiej recznej na kanale
rezerwowym
e Montaz nowych pomp dawkujgcych koagulant i ZWO w pomieszczeniu pomp dawkujgcych —
ob. nr 1B oraz Wykonanie rurociggow ssawnych i ttocznych.
¢ Zmiane lokalizacji rozdzielnic— przeniesienie do nowych pomieszczenia,
9. Instalacja zbiornika magazynowego ZWQO — ob. nr 11A
10.Budowa sieci miedzyobiektowych:
- Rurocigg zanieczyszczonego powietrza
a. Z zageszczaczy grawitacyjnych (ob. nr 13/1,13/2) do biofiltra (ob. nr 38)
P18 — P2 (DN100 PE)
P16 — P15 (DN100 PE)
- Rurocigg sprezonego powietrza
a. Z budynku dmuchaw (ob. nr 10) do reaktora biologicznego (ob. nr 6)
Tsp1 — Tsp8 (DN400, DN300, DN250 stal nierdz.)
- Rurocigg osadu recyrkulowanego
a. Zwezta To91 do komory rozdziatu (ob. nr 6A)
To91 — To95 (DN600 GRP)
— Rurociggi $ciekow
a. Z wezta T56 do komory rozdziatu (ob. nr 6A)
T56 — T60 (DN600 GRP)
b. T54 — T55 (DN200 PE)
— Rurociggi koagulantu:
a. Z pomieszczenie pomp dawkujgcych (ob. nr 1B) do komory osadu przy osadniku
wtornym (7/1),
Tk9 — Tk21 (16 PVC-U)
b. Z pomieszczenie pomp dawkujgcych (ob. nr 1B) 6,0m przed weztem Tk6,
Tk1 —Tk6 (¢$20 PVC-U)
— Rurociggi ZWO:
a. Z pomieszczenia pomp dawkujgcych (ob. nr 1B) do reaktora biologicznego (ob. nr 6),
Two8 — Two23 ($32 PVC-U)
b. Z zbiornika magazynowego (ob. nr 11A) do pomieszczenia pomp dawkujgcych (ob. nr

1B)
Two1 — Two7 (¢32 PVC-U)
- wodocigg
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W1- W3 (DN32 PE)
W13-W18 - W21 - W27 — W30 (DN100 PE)
W18- W19 (DN32 PE)
W21- W23 hydrant (DN80 PE)
e. W27- W28 hydrant (DN80 PE)
— Rurociggi biogazu:
a. Z zamknietej komory fermentacyjnej (ob. nr 12/1) do wezla Tb8,
Tb1 — Tb8 (DN150 PE)
b. Z zamknietej komory fermentacyjnej (ob. nr 12/2) do odsiarczalnika biogazu (ob. nr 34),
Tb5 — Tb12 (DN150 PE)
c. Z odsiarczalnika biogazu (ob. nr 34) do zbiornika biogazu (ob. nr 36),
Tb13 — Tb18 (DN150 PE)
d. Z wezta rozdzielczo-pomiarowego (ob. nr 35) do zbiornika biogazu (ob. nr 36),
Tb22 — Tb19 (DN150 PE)
e. Z kottowni (ob. nr 29) do wezta rozdzielczo-pomiarowego (ob. nr 35)
Tb29 — Tb26 (DN150 PE)
f. Z wezla rozdzielczo-pomiarowego (ob. nr 35) do pochodni (ob. nr 37)
Tb23 — Tb25 (DN150 PE)
g. Ze studni z dolomitem do studzienki D13
Tb32 — D13 (DN80 PE)
h. Rurociggi kondensatu ze studni SK1 i SK2
- Sie¢ elektroenergetyczna i AKPIA
E68- E69 —E71 - E72
E69 — E70
E118 —E119 - E120 - E121- E122— E123 - E124- E125
E99 - E101 — E102 — E103
E102 - E104 — E105- E106 — E107— E108 — E109
E36 — E38 — E39- E40
E39 — E41 — E42—- E43 — E44 — E45 — E46- E47 — E48— E49- E50- E51 — E52
E45 — E53 — E54— E55 — E56 — E57 — E58
E53 — E59- E60
E59 — E61 — E62— E6G3
E113- E112-E111- E110
- Kanaf cieptowniczy
C1-C2—-C3 - C4- C5 (2x76,1/140)
C5-C6—C7 - C8- C9- C10 (2x42,4/110)
C5 - C18 (2x76,1/140)
C18 - C11 - C12- C13- C14—- C15 - C16- C17 (2x60,3/125)
C18 — C19 — C20- C21 (2x33,7/90)
C22 — C23 — C24—- C25- C26 — C27— C28- C29- C30 (2x42,2/110)
— Kanalizacja deszczowa
a. D14 -D13-D12-D11- D10- D8 — D7— D2— D1(DN200, DN250, DN300, DN400 PVC)
b. D15 - D13 (DN200 PVC)
D10e — D10 (DN200 PVC)
D10f — D10c — D10b— D10a (DN150, DN200 PVC)
D10d — D10b (DN150 PVC)
D8d — D8b — D8a (DN150, DN200 PVC)
D8c — D8b (DN150 PVC)
D9 — D8 (DN200 PVC)
D6 — D4b — D4a — D4— D30- D3 — D2 (DN200 PVC)
D4c — D4b (DN150 PVC)
D4d — D4a (DN150 PVC)
D5 — D4 (DN200 PVC)
. D30a — D30 (DN150 PVC)
D29 — D28 — D27 — D26— D24— D22a— D22—- D17 — D16— D7 (DN150, DN200 PVC)
D29a — D29 (DN150 PVC)
D28a — D28 (DN150 PVC)
D25 — D24 (DN200 PVC)
D22c — D22b (DN150 PVC)
D22d — D22b — D22a (DN150, DN200 PVC)
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t. D23 — D22 (DN200 PVC)
u. D19b — D19a — D19 (DN150 PVC)
v. D18 — D17 (DN200 PVC)

1.9.2.4. ETAP IV

Jest to etap koncowy, majacy na celu scalenie wszystkich etapéw modernizacji oczyszczalni i
uzyskanie efektow. W etapie tym proponuje sie przewidziec:
8. Montaz agregatu pradotwdérczego wraz z kohcowa integracjg systemu elektroenergetycznego
oczyszczalni
9. Rozbidrka istniejgcego budynku mechanicznego odwadniania osadu
10.Prace koncowe dotyczgce uksztattowania i zagospodarowania terenu,
11.Budowa sieci miedzyobiektowych
— Siec¢ elektroenergetyczna i AKPIA
c. E145 - E144 — E143 — E142—- E141
d. E143 — E146 — E147
12.Koncowy rozruch technologiczny catej oczyszczalni pod katem optymalizacji warunkéw pracy i
oddanie obiektu do uzytku.
13.Wykonanie uktadu drogowego.
14.Uporzadkowanie terenu, nowe nasadzenia zieleni,

1.10. Opis sposobu postepowania z materiatami szkodliwymi dla
otoczenia i niebezpiecznymi

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Roboét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw organéw administracji panstwowe;.

1.11. Wymagania dotyczgce BHP

1.11.1. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby personel nie pracowat w
warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych z :
» Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz.
1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesiaty — ,Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia
2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektérych ustaw ( Dziennik
Ustaw Nr 24 poz.110);
» Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 06 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz.401.);
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» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz.1126.).

Plan bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia powinien zostaé sporzgadzony zgodnie z w/w

rozporzgdzeniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.11.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy . W szczegdlnosci:
e Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i bezpieczehstwo swoich pracownikow i
zapewni¢ wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.
e Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce i sprzet dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego i os6b zatrudnionych na budowie.
e Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujgcego na Terenie Budowy.
e Pracownicy obstugujgcy maszyny i urzgdzenia, ktére wymagajg specjalnych kwalifikacji,
powinni legitymowac sie $wiadectwem potwierdzajgcym posiadanie takich kwalifikacji.
e Pracownicy powinni by¢ przez pracodawce wyposazeni w odziez i obuwie robocze oraz
srodki ochrony indywidualnej i stosowa¢ je podczas wykonywania pracy.

Przy robotach ziemnych i rozbiérkowo-montazowych nalezy, z uwagi na specyfike robot zwrécic¢
uwage min. na:

e wlasciwie przygotowanie Terenu Budowy tj. wygrodzenie, oznakowanie, przygotowanie
zaplecza budowy - Rozporzadzenie Ml z dnia 6 lutego 2003r, w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U nr47 , poz. 401)

e zapewnienie bezpiecznego przejscia dla pieszych

e wytypowanie bezpiecznego miejsca sktadowania materiatow i przechowywanie ich zgodnie
z wymogami producentéw, w sposob nie zagrazajgcy pracownikom i obstudze oczyszczalni

e oswietlenie miejsc pracy, drogi na Terenu Budowy i dojs¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami

e stosowanie sie do wszystkich zalecen dotyczacych sprzetu zmechanizowanego,
pomocniczego i urzgdzeh wymienionych w rozdziale 3 ww. rozporzgdzenia

e prawidtowe zabezpieczenie wykopow o $cianach pionowych zgodnie 2z projektem
konstrukcyjnym

e zapewnienie bezpiecznego zejscia do wykopoéw

e zabezpieczenie terenu wykonywania roboét ziemnych sprzetem zmechanizowanym przed
dostepem oséb niezatrudnionych

e zachowanie zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu robét betonowych

e prowadzenie prac montazowych konstrukcji z elementéw prefabrykowanych zgodnie z
projektem konstrukcyjnym. i obowigzujgcymi przepisami

o wlasciwe oznakowanie miejsc pracy ( gtebokie wykopy) - Rozporzgdzenie MPiPS z dnia
26.09.1997 w sprawie ogolnych przepiséw bhp ( Dz U. Nr 129, poz. 844)dziat Il - rozdziat
1,86

e zapewnianie bezpiecznych stanowisk pracy i maksymalna likwidacja zagrozenh dla zdrowia i
zycia, oraz zapewnienie $rodkéw pierwszej pomocy w poblizu miejsc pracy dziat IV -
rozdziat 1 ww rozporzadzenia

e zapewnienie w zakresie ochrony przed hatasem indywidualnych srodkéw ochrony stuchu -
dziat IV -rozdziat 5 ww rozporzadzenia

e zabezpieczenie terenu prac przez wydzielenie i wyrazne oznakowanie terenu przy
robotach rozbidrkowych - dziat IV - rozdziat 6B, §82 i 83 ww rozporzadzenia

e Z uwagi na brak mozliwosci catkowitego wygrodzenia Terenu Budowy nalezy zastosowaé
dodatkowe zabezpieczenia gtebokich wykopoéw przez ustawienie oznakowanych barierek i
tablic informacyjnych o gtebokich wykopach .

Kierownik budowy zgodnie z art 21a, ust, 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowigzany przed
rozpoczeciem robot sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Szczegétowy zakres i forme
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Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz szczegétowy zakres rodzajéw robot budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi nalezy sporzadzi¢ w oparciu o
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126).

Jezeli na tym samym Terenie Budowy jednoczesnie dziata dwoch lub wiecej wykonawcow, to
winien by¢ ustanowiony koordynator ds. bhp.
Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowa¢ ocene ryzyka zawodowego
i o ryzyku tym poinformowaé pracownikéw. Nalezy tez konsultowa¢ z nimi dziatania na rzecz
zapewnienia bezpieczenstwa pracy na budowie.
Przy organizowaniu pracy nalezy uwzglednia¢ wymagania, jakie winny by¢ spetnione przy
zatrudnianiu mfodocianych.
Nalezy przestrzegaé przepiséw regulujacych zasady wykonywania recznych prac transportowych .

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem powyzszych wymogdéw nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.11.3. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdow i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na sSwiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich Robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.12. Procedury w zakresie stosowania si¢ do prawa i ochrony
wilasnosci prywatnej i publicznej

1.12.1. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnos$niki do norm krajowych Normy te
winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potgczeniu z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku
z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaklada sie, iz Wykonawca dogtebnie
zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

Wykonawca robot jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
prowadzenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robdt.
Istotnym elementem tych wytycznych sg uzgodnienia branzowe uzyskane przez Zamawiajgcego na
etapie zatwierdzania projektu budowlanego.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzeh lub metod i w
sposéb ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

Jako obowigzujgce, bedg prawa aktualne na dzien Przejecia robét przez Zamawiajgcego.
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1.12.2. Ochrona intereséw osoéb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne znajdujgce sie w obrebie placu budowy, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz bedgcych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wkadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.12.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowaé sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do
wszystkich przepisow i normatywdéw oraz wydanych decyzji i opracowan w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscig. W szczegdlnosci Wykonawca wezmie pod uwage wymagania
opisane w raporcie oddziatywania na srodowisko oraz w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

» Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, skladowisk, ukopdw i drég dojazdowych.

> Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig
powstania pozaru.

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos$¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robdét wszelkich

przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie w szczegdélnosci:

» stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz.
880);

» stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dziennik Ustaw Nr
62, poz. 627) z pozniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

» stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z
poézniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi stosowaé sie do Rozporzadzenia MS z
29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178,
poz. 1481);

> stosowaé sie do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkow dostawcow Sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania sciekéw
do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108);;

Charakterystyka zagospodarowania przestrzennego wediug Rozporzadzenia MOSZNIL z dnia 13

maja 1998r, kwalifikuje obszar prowadzonych rob6t do terendw, dla ktérych dopuszczalny poziom

hatasu wyrazony dopuszczalnym poziomem dzwieku A nie powinien przekraczac:

» w porze dziennej =50 dB(A),

» w porze nocnej =40 dB(A),

W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w porze dziennej.

Wszelkie prace wykonywane w bliskim sgsiedztwie drzew i krzewéw nalezy prowadzi¢ pod nadzorem

Inzyniera.

Nazwa zamdéwienia :Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Kietczewie
Numer zaméwienia: S49-2/2011 8/ZP/2011



55

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00 — Wymagania ogdlne

1.12.4. Obowiagzki wykonawcy wynikajace z Ustawy o odpadach

Podczas realizacji zadania powstanie szereg odpadéw (w tym niebezpieczne). (Wykonawca jest w
mys$| ustawy ,,O odpadach” wytworcg odpaddéw powstajgcych w wyniku realizacji przedmiotu umowy.
W zwigzku z powyzszym cigzy na nim obowigzek prawidtowego zagospodarowania odpadéw tzn.
zapewnienia odpowiednich warunkdéw zbierania odpaddéw w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z
miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi
tym zakresie decyzjami);
Wykonawca jest wytworcg i posiadaczem odpaddw.
e Na Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki wynikajgce z ustawy z 27 kwietnia 2001r. o
odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zniejszymi zmianami.).
e Przed przystgpieniem do likwidacji instalacji poprzedzajgcej modernizacje, Wykonawca przed
rozpoczeciem rob6t winien uzyska¢ decyzje, w kitdrej okreslone zostang ilosci wytworzonych
odpaddéw oraz sposéb postepowania z nimi.

e Przy realizacji robot, odpadem jest grunt z robét ziemnych nie nadajgcy sie do wykorzystania

¢ Wykonawca posegreguje materiat zgodnie z Katalogiem Odpadoéw stanowigcym zatgcznik do
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. (Dz.U. Nr 112 poz.1206),
ogtoszonym na podstawie art.4 ust.1 pkt.1 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r.
(Dz.U. Nr 62 poz.628) i podda odzyskowi oraz wywiezie na odpowiednie sktadowisko
przeznaczone do sktadowania tego rodzaju odpadéw.

o Wszelkie odpady, materiaty z rozbiorki, gruz i ziemia (nie nadajgce sie do wbudowania lub ich
nadmiar) Wykonawca jest obowigzany usung¢ z Terenu Budowy. Wykonawca we wtasnym
zakresie znajdzie sktadowisko odpadow dla materiatdw uzyskanych z rozbidrek. Po stronie
Wykonawcy lezy zawarcie uméw w zakresie skladowania, przerobu lub utylizacji tych
materiatow.

e Materiaty z rozbiérki nawierzchni drogowych (nadajgce sie do powtdrnego wykorzystania)
powinny by¢ zdawane w miejsca wskazane przez uzytkownikow tych drég.

e Wykonawca dotgczy dowody zaswiadczajgce o zagospodarowaniu odpadéw zgodnie
z ustawg do dokumentéw odbioru czesciowego.

e Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca moze kierowac¢ tylko na wysypiska, ktore
majg odpowiednie pozwolenia na tego rodzaju dziatalnos¢, wydane przez Wojewode lub
Prezydenta Miasta.

e Czynng biologicznie warstwe ziemi sktadowac¢ tak , aby po zakonczeniu budowy mogta by¢
ponownie wykorzystana

e Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w tym wzgledzie ( {j
wywoz + optaty za skladowanie) nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie
Kontraktowe;.

1.12.5. Zabezpieczenie zieleni

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania
drzew i krzewéw. Wszelkie materialty pozyskane w ramach wycinki drzew sg wiasnoscig
Zamawiajgcego, a w innych przypadkach pozostajg wtasnoscig jednostki wskazanej w pozwoleniu na
prowadzenie wycinki.

Zamawiajgcy W porozumieniu z Inzynierem podejmuje ostateczng decyzje o formie
zagospodarowania drewna. Jezeli Zamawiajgcy zdecyduje, ze drewno pozyskane z wycinki drzew
Wykonawca ma zagospodarowaé¢ we wiltasnym zakresie wowczas Wykonawca zysk uzyskany ze
sprzedazy drewna odliczy z przystugujacego mu wynagrodzenia. Optate administracyjng za usuniecie
zieleni kolidujgcej z realizacjg inwestycji (tzw. optaty za wprowadzenie zmian w $rodowisku
naturalnym) pokryje Zamawiajacy. Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw winny odbywac sie po
uzyskaniu wymaganych prawem zezwolen, zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i akceptacji
Inzyniera.

Prace objete Kontraktem prowadzone sg m.in. na terenie istniejgcej, funkcjonujgcej i
zagospodarowanej oczyszczalni $ciekdw. Wykonawca w peini odpowiada za zachowanie
nienaruszonego stanu wszystkich drzew i nasadzen. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
krzewdéw, Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia na wiasny koszt. Bezprawna wycinka
drzew objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Szczegotowe zapisy w zakresie zagospodarowania terenu i zieleni podano w ST-03 ,Roboty ziemne i
przygotowawcze” ( rozbiorki nawierzchni , zielen przesadzanie, wycinka)
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1.12.6. Nadzér archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna

Zgodnie z opisem decyzji nr 67/S/07 z dnia 14.05.2007 r. o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewziecia — na terenie oczyszczalni brak jest zabytkow.

Ponadto w decyzji tej brak jest adnotacji, ze tereny oczyszczalni podlegajg nadzorowi
archeologicznemu.

Jezeli jednak w trakcie prowadzenia Roboét nastgpi odstoniecie obiektow zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie
korekta Programu Robét na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy
czas na Ukonczenie Robét w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

Koszty prac archeologicznych oraz koszty nadzoru archeologicznego ponosi Zamawiajacy.

1.12.7. Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji Instytucji, ktérych obecnos¢ jest wymagana
przepisami i ponosi opfaty za udziat tych przedstawicieli w odbiorach (np. Straz Pozarna, Inspektor
Sanitarny itp.). Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca jest zobowigzany zatatwi¢ wtasnym
staraniem, a koszty nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg ujete w Cenie Kontraktowe;.

Odbiory techniczne muszg spetnia¢ wymagania stawiane przez Ustawe Prawo Budowlane,
a w szczegolnosci:
» Przepisy techniczno — budowlane wg art. 7
» Zasady i tryb dopuszczania wyrobow budowlanych do stosowania w budownictwie wg art.10
» Proby i sprawdzenia instalacji, urzadzen technicznych, protokotéw odbioru robét zanikajacych
lub podlegajacych zakryciu; przygotowanie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzaciji
geodezyjnej wg art. 22
» Pozytywna opinia n/w instytucji wg art. 56:
o Inspekcji Ochrony Srodowiska
o Inspekcji Sanitarnej
o Panstwowej Inspekcji Pracy
o Panstwowej Strazy Pozarnej
» Doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy wg art.57.

Wykonanie prob oraz przedstawienie Inzynierowi przez Wykonawce wynikow préb jest elementem
koniecznym Przejecia Robét prowadzonego wedtug procedury opisanej w punkcie 8 ST- 00.

(1) Dokonywanie préb

Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elektryczna,
wode, sprzet, paliwo, srodki zuzywalne, przyrzady, site roboczg, materialty oraz wykwalifikowany i
doswiadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Préb, Rozruchu i
Préby Eksploatacyjnej. Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatéw niezbednych
do wykonania préb winny by¢ uwzglednione w cenie Kontraktu, zgodnie z zapisami preambuty do
Tomu Przedmiar Robét.

(2) Préby Koncowe

W ocenie wynikow Préb Koncowych Inzynier bedzie brat pod uwage tolerancje na wptyw wszelkiego
uzytkowania Robo6t przez Zamawiajgcego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robdt.

(3) Préba Eksploatacyjna

Préba eksploatacyjna poprzedzona rozruchem technologicznym przewidziana jest dla:

> Instalacji zageszczania i odwadniania osadu

Rozruch technologiczny oczyszczalni w czesci sciekowej prowadzony bedzie przez Zamawiajgcego.
Préba Eksploatacyjna poprzedzona Rozruchem prowadzona przez Wykonawce rozliczana jest w
cenie Kontraktowej instalaciji.

Pozytywne wyniki Proby Eksploatacyjnej prowadzonej zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych sg warunkiem koniecznym Przejecia Robot przez Zamawiajgcego. Formalnie, od daty
wystawienia Swiadectwa Przejecia Robdt odpowiedzialno$é za utrzymanie wymaganych efektow
przechodzi na Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy bedzie przejmowat wykonane obiekty (ktére przejmg funkcje obiektéw podlegajacych
modernizacji lub likwidacji) po prébach mechanicznych i hydraulicznych co umozliwi przekazanie ich
do eksploatacji, a rozruch prowadzony bedzie na etapie eksploatacji przez Zamawiajgcego. W
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proponowanym harmonogramie prze Wykonawce nalezy uwzgledni¢ sposob i terminy przekazywania
urzgdzen i obiektéw do eksploatacii.

Szczegotowe zasady przeprowadzenia i wyceny Rozruchu i Préby Eksploatacyjnej zawarto w ST-22-
Rozruch technologiczny

1.13. Nazwy i kody robét w zaleznosci od zakresu robot

budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia

Grupa, klasa, kategoria, uszczegoétowienie
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

kategoria- 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia roboty ziemne
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

kategoria- 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112210-0  Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112700-2  Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45112730-1 Roboty w zakresie ksztaltowania drég i autostrad

kategoria- 45113000-2 Roboty na placu budowy

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
kategoria- 45213000-3  Roboty budowlane w zakresie budowy doméw
handlowych, magazynowych obiektow budowlanych przemystowych,
obiektoéw budowlanych zwigzanych z transportem
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
kategoria- 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
45223220-4 Roboty zadaszeniowe
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu
kategoria- 45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow,
ciggow komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekow
45231400-9  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
kategoria- 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli
kategoria- 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
45250000-4 Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy
obiektéw budowlanych przemystu naftowego i gazowniczego
kategoria- 45252000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy zaktadéw
uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadow
45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zaktadow oczyszczania sciekow
45252121-2 Instalacje osadu
45252130-8  Wyposazenie zaktadow oczyszczania sciekéw
45252140-1 Roboty budowlane w zakresie zaktaddéw odwadniania osadéw
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45260000-7
kategoria-

45261210-9
kategoria-
45262310-7
45262311-4
45262330-3
45262500-6
45262600-7
45262700-8

45310000-3
kategoria-

45311000-1
45311200-2
kategoria-

kategoria-
45320000-6

45330000-9
kategoria-

45331110-0

45331210-1
kategoria-
kategoria-

45340000-2
kategoria-

45410000-4
45420000-7

kategoria-

45430000-0
kategoria-
kategoria-

45440000-3

kategoria-
45442100-8
45442300-0

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

45261000-4  Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty

Wykonywanie pokry¢ dachowych

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
Zbrojenie

Betonowanie konstrukcji

Roboty w zakresie naprawy betonu

Roboty murarskie i murowe

Rézne specjalne roboty budowlane

Przebudowa budynkow

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych

Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316000-5 Instalowanie systeméw oswietleniowych i
sygnalizacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

Roboty izolacyjne

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne 1 sanitarne
45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

Instalowanie kottéw

Instalowanie wentylac;ji

45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45333000-0  Roboty instalacyjne gazowe

Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
45342000-6  Wznoszenie ogrodzen

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Tynkowanie
Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty

ciesielskie
445421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Pokrywanie podtog i Scian

45431000-7  Ktadzenie ptytek
45432000-4  Ktadzenie i wykfadanie podtdg , Scian i tapetowanie
Scian

Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych
Roboty malarskie

Roboty w zakresie ochrony powierzchni,
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania formalne

Wszystkie Wyroby stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét winny:

o odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym Polskich Norm i przepiséw wymienionych w
niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie
wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepiséw, w szczegdlnosci Ustawg o wyrobach
budowlanych z 16.04.2004r - Dziennik Ustaw nr 92, poz. 881,

o mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu .

o wszystkie materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg
materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Roboét. Bedg to materiaty
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dlugiej zywotnosci
oraz wymagajgce minimum obstugi

o Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

o uzyte materialy i urzgdzenia muszg posiada¢ $wiadectwo, ze pochodzg z krajéw nalezgcych
do Unii Europejskiej. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez Inzyniera
przy dokonywaniu odbioru wykonanych Robot.

o Inzynier zaakceptuje lub odrzuci wyroby budowlane i elementy w oparciu 0 wymagania
sformutowane w Kontrakcie, dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

o deklarowanie zgodnosci wyrobéw budowlanych musi by¢ zgodne z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041).

o Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robot.

o wszystkie nazwy firmowe (handlowe) wyrobéw budowlanych i urzadzen uzyte
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych lub dokumentac;i
projektowej powinny by¢ uznawane jako stuzgce okresleniu projektowanych parametrow
wyrobow budowlanych i urzadzen. W kazdym przypadku moga by¢ stosowane inne
réwnowazne wyroby i urzgdzenia innych firm o nie gorszych parametrach.

o charakterystyczne parametry, wlasciwosci i wymagania w zakresie materiatéw stosowanych w
realizacji Robét objetych Kontraktem podano w wymaganiach szczegdtowych poszczegdlnych
ST.

2.2. Wymagania  dotyczace zrodet pozyskania  wyrobéw
budowlanych

2.2.1. Wymagania ogoélne

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
(wyrobow budowlanych) przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczagce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zrddfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu Robot.
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Eksploatacja zrodet materiatébw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.2.2. Pozyskiwanie wyrobow budowlanych miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskiwanie
Wyrobéw budowlanych np. piasku , zwiru z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrodia
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych Materiatbw 2z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie Robot.

Wszystkie odpowiednie Wyroby budowlane pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z
innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robdét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera. Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej
zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy poza
tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

2.2.3. Transport, roztadunek i warunki dostawy

Wyroby budowlane tadowane sg w fabrykach na $rodki transportu przez doswiadczonych
pracownikow przy zastosowaniu metod zaakceptowanych przez przewoznika. Przewoznik bierze
odpowiedzialnos¢ za dostarczenie tadunku w stanie nieuszkodzonym.

Jednakze, zaraz po dotarciu przesytki na Teren Budowy lub inne miejsce przeznaczenia nalezy
skontrolowac¢ jej stan techniczny. Wszystkie uszkodzenia, usterki itp. muszg by¢ odnotowane w
dokumentach przewozowych, o czym bezzwtocznie powiadamia sie dostawce. Uszkodzenia powstate
w czasie ftransportu nalezy zgtaszaé bezzwiocznie przewoznikowi na pismie, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Zapisy w dokumentach przewozowych sg niezbedne do przeprowadzenia
ewentualnych procedur reklamacyjnych. Uszkodzone elementy powinny by¢é oznaczone i sktadowane,
dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy. w
oddzielnym miejscu.

Sposoéb rozltadunku zalezy od decyzji Wykonawcy i przeprowadzany jest na jego odpowiedzialnosé.
Nalezy przy tym przestrzegaé zalecen producenta w tym zakresie. Przed rozpoczeciem roztadunku
nalezy sprawdzi¢, czy na miejscu znajduje sie wystarczajgca ilos¢ osob oraz czy ich zadania zostaty
wiasciwie okreslone. Nalezy tez sprawdzi¢, czy sprzet mechaniczny ma wystarczajgcy udzwig oraz
czy spetnione sg wymagania odpowiednich przepiséw w zakresie bezpieczehstwa.

2.3. Procedury inspekcji wytwérni materiatdbw i wyrobow
budowlanych

Wytwérnie materialdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Prébki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.

Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujgce

warunki:

e Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekciji.
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¢ Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

e Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie
dokonana przez Inzyniera stosowna korekta ich kosztow.

e Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Wymagania co do przechowywanie i skladowanie wyrobéw
budowlanych

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do Robot
i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie wyrobéw budowlanych

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badah prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢
pbzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot.

Sprzet i maszyny uzywane do Robét powinny by¢ zgodne z ofertg Wykonawcy i powinny odpowiadac¢
pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robo6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewidujag mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z
Terenu Budowy.
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Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Robdt okreslonych zgodnie z
Kontraktem oraz poleceniami Inzyniera i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materialy, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi
(tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robét. Zakupy urzadzen i materiatlébw winny by¢
zgodne z zatwierdzonym harmonogramem dostaw.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za
wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej
Urzadzen i Materiatdw, jakie bedg wymagane, aby ta czes¢ byta zgodna z Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszarow, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem jako obszary
robocze.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdéd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki Sprzet i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu
Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne diuzej Roboty Tymczasowe. Na wykonawcy spoczywa
obowigzek odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego w przypadku udokumentowanych
zniszczen wynikajgcych z prowadzenia Robdét.

Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i poziomdéw odniesienia sprecyzowanych
w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inzyniera. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
poprawne usytuowanie wszystkich czesci Roboét i naprawi kazdy btad w usytuowaniu, poziomach,
wymiarach czy wyosiowaniu Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inzyniera.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu, pod grozbg zatrzymania Robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Rozbudowe, modernizacje oraz proby koncowe oczyszczalni nalezy prowadzi¢ przy zapewnieniu
ciggtosci pracy oczyszczalni. Wszystkie prace prowadzone na czynnych obiektach muszg byc¢
prowadzone zgodnie z harmonogramem uzgodnionym przez Zamawiajgcego i zatwierdzonym przez
Inzyniera.

W przypadku zmiany technologii realizacji robét Wykonawca ma obowigzek uzyskaé¢ zgode
Zamawiajgcego oraz autorskiego Biura Projektéw. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej
technologii odbywac sie bedzie staraniem i na koszt Wykonawcy.

Rozpoczecie robét Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ wszystkim zainteresowanym stronom zgodnie
z warunkami Pozwolenia na budowe. Przy wykonaniu robét nalezy przestrzegaé¢ warunkéw zawartych
w uzgodnieniach. W trakcie realizacji nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw bhp.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT, BADANIA | ODBIOR
WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu
Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robé6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

Czes¢ ogdlng opisujaca:

organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢é wykonania poszczegoélnych elementow
Robét,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli jakosci wykonywanych Robot,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

YV VV VVVVY

Czes¢ szczegodtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu Roboét:

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

» rodzaje i iloé¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

» sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkoéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

» sposoOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw Robdt,

» sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Opis zasad kontroli jakosci Robét

o Celem kontroli Robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc¢ zatozong jakos¢ Robot.

o Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i materiatéw.

o Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz
Robét.

o Przed zatwierdzeniem PZJ Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

o Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robdét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosé sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Robot zgodnie z Kontraktem.

o Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

o Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
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pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga
wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

o Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i Robét
ponosi Wykonawca.

6.3. Opis zasad pobierania probek do badan

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwos¢é co do jakosci, o ile kwestionowane materialty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Opis zasad wykonywania badan i pomiaréw

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuijg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna
wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki, w formie raportu, do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ i ST.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Opis badan jakie bedzie wykonywat Inzynier Kontraktu

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow u zrédia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji kontroli Robét prowadzonej przez Wykonawce, bedzie oceniaé¢
zgodnos$¢ materiatéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawece.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robét z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Opis wymagan dotyczacych wymaganych certyfikatow i
deklaracji zgodnosci

Inzynier moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

» Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$é¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentoéw technicznych.

» Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
zarzadzajgcego realizacja umowy — inzyniera w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodnos$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdbw i urzadzen z

wymaganiami zawartymi w szczegdétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.

Przepisy regulujgce powyzsze wymagania:
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r Nr 92 poz. 881)

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r O systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r nr 166 poz.
1360 + pdzniejsze zmiany)

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r O ogélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2003 r nr
229 poz 2275 +zmiana Dz. U. z 2007r nr 35 poz.215)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyroboéw budowlanych oznakowaniem CE. (Dz.U. z
2004r. Nr 195, poz. 2011)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004r w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek administracyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004r Nr 249
poz. 2497).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 14 pazdziernika 2004r w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek administracyjnych upowaznionych do ich
wydania (Dz. U. z 2004r Nr 237 poz. 2375).

6.7. Opis procedur wprowadzania zmian i poprawek do
dokumentaciji projektowej

6.7.1. Zmiany do dokumentacji

Inzynier kontraktu jest odpowiedzialny za analize zgtoszonej niezgodnosci np. przez Wykonawce i
podjecie decyzji o usunieciu niezgodnosci.

Zmiany i modyfikacje dokumentéw sg dokonywane przez komoérki organizacyjne, ktére je opracowaty i
wyemitowaty.

Wyroéb ( dokumentacja projektowa) niezgodny z wymaganiami moze powsta¢ na etapie:
-kontroli i odbioru dokumentacji
-w trakcie realizacji budowy na podstawie dokumentacji i po przekazaniu dokumentacji Inwestorowi

Zmiany w dokumentach wprowadzajg osoby opracowujgce dany dokument. Projektant jest
odpowiedzialny za usunigcie niezgodnosci lub wprowadzeniu zmian wyniktych podczas realizacji
budowy.

Zmiany mogg polegac¢ na
o wymianie na nowe dokumenty (dokument uzyskuje statut wydania nastepnego)
o wprowadzeniu aneksu (umowy, zamdwienia).

Dopuszcza sie odreczne nanoszenie zmian (po przekresleniu nieaktualnej tresci) dokumentujgc ten
fakt datg i podpisem wprowadzajgcego zmiane.

Do projektu zmienianego nalezy wprowadzi¢ Karte zmian do projektu.
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Karta zmian powinna zawiera¢: liczbe porzadkowa, opis zmiany, Nr rysunku, Nr zmiany, Nazwisko
wprowadzajgcego zmiane oraz date i podpis.

Dokumenty nieaktualne sg odbierane  od Uzytkownikbw przez rozprowadzajgcych je, po
udokumentowaniu faktu zdania.

6.7.2. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
6.7.2.1. Informacje ogoélne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:

» Rysunki robocze

» Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

» Dokumentacja powykonawcza

> Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Przedktadane dane winny byé na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw,
rysunkow roboczych, wykazéw materiatdbw oraz procedur ziozonych lub wnioskowanych przez
wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone
beda wytagcznie przez wykonawce.

6.7.2.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktdrych Inzynier wyda polecenie przediozenia wykazow,
rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopodki nie otrzyma on
niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Inzynier
sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkow projektowania i w zadnym przypadku nie
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.

Wykonawca przedkiada Inzynierowi do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich
dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktére nie mogg by¢ tatwo
reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu
lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane Inzynierowi w
czasie zapewniajgcym mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementdw i urzadzen wspodtzaleznych ze soba, nalezy
koordynowa¢ w taki sposéb, aby Inzynier mégt poza przeanalizowaniem poszczegdélnych elementow,
dokonac przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegotowych specyfikacji technicznych. Skladanym dokumentom kazdorazowo powinno
towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

Nazwa inwestyciji:

Nr umowy:

llo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

Tytut dokumentu

Numer dokumentu lub rysunku

Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omoéwione jest dane urzadzenie, materiat lub
element

Data przekazania

YV VVVVVVY

O ile Inzynier nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez wykonawce, ktory
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony
sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne
z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi
elementami. Zarzadzajgcy realizacja umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac
akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.
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6.7.2.3. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z
wymaganiami zawartymi w p.1.6.4 ( Szczegoétowy harmonogram robét i finansowania) wykonawca we
wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét i finansowania,
zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu rob6t moze by¢ aktualizowany
przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

6.8. Dokumenty budowy. Opis zasad przechowywania dokumentéw
budowy.

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 oraz z 2004r. Nr 6 poz. 41). oraz
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953) obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca Okresu Gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg wykonywane na biezgco i beda
dotyczyC przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i administracyjnej
strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu. Z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegodlnosci:
= date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
date akceptacji przez Inzyniera Harmonogramu Robdét,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robot,
przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
= uwagii polecenia Inzyniera,
= daty zarzadzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,
= zgloszenia i daty odbiorow Robét zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robdét,
= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
= warunki geotechniczne (geologiczne i wodne) wystepujgce podczas prowadzenia Robat,
= dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,
= dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,
= dane dotyczgce jakosci Materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
= wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
= inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
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Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy Robat.

Ksigga Obmiaréw
Ksiegga Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robdét. Obmiary wykonanych Robo6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiegi Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci Materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robdét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:

decyzja o pozwoleniu na budowe wraz z projektem budowlanym, projekt wykonawczy
Protokoty przekazania Terenu Budowy

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
Protokoty odbioru Robat,

Protokoty z narad i ustalen,

Operaty Geodezyjne,

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

korespondencje na budowie.

rysunki i opisy stuzgce realizacji Robét,

protokoty préb, badan laboratoryjnych,

dokumenty dopuszczajgce do zastosowania w budownictwie wyroby budowlane
i urzgdzenia,

6.8.1. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
ROBOT

7.1. Opis ogoélnych zasad wykonywania obmiaru Robét

Obmiar Robo6t bedzie okre$la¢ faktyczng ilos¢ wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robdét.

Obmiaru Roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Roboét. Biedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.
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7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i ilosci wyrobéw budowlanych
(materiatéw)

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej liczone w m.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Roboét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekro;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé¢ uzupetnione szkicami w ksigzce
obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

m’ - wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym
m? - nasypu oznacza objetos¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu
kpl- rozbiorki urzadzen i wyposazenia na danym obiekcie

szt - urzadzenia
7.3. Opis uzywanego sprzetu i urzadzen do wykonywania obmiaru

7.3.1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robat.

7.3.2. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggly
zachowanie dokladnosci wg norm oraz dostarczy Inzynierowi dokumenty potwierdzajgce mozliwosc
zastosowania wag.

Dopuszcza sie sprawdzanie wag na urzgdzeniach obcych, pod warunkiem przedstawienia Inzynierowi
wymaganych i aktualnych certyfikatéw i dokumentéw dopuszczenia do uzytkowania.

7.4. Termin i czas wykonywania obmiaru

Obmiary przeprowadzane bedg w cyklu miesiecznym w ostatnim dniu kazdego miesigca oraz przed
czesciowym lub koricowym odbiorem Roboét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w
Robotach.

» Obmiar Robét zanikajagcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

» Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR WYKONANYCH ROBOT

8.1. Procedura przejecia robét

Roboty beda przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem, po
zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Prob Koncowych (pkt. 6 poszczegdlnych ST). Inzynier w ciggu 28
dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac date, z
ktérg Roboty zostaty ukonczone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podajgc powody.
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W zaleznosci od ustalen wymagan ogolnych i szczegoétowych roboty podlegajg nastepujgcym
rodzajom odbioréw dokonywanych przez Inzyniera, i/lub innych przedstawicieli Zamawiajgcego przy
udziale Wykonawcy:

» Odbior robot ulegajgcych zakryciu

> odbior czesciowy

> odbidr koncowy (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robét)

Przejecie przez Uzytkownika obiektéw oczyszczalni powinno by¢ dokonane komisyjnie w formie
odbioru koncowego

8.1.1. Warunki przejecia robot

Odbidr robét nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

» Odbidr koncowy (Przejecie Robot) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu i zatozonych
efektow

» Calkowite zakonczenie Robodt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego ( koncowego) bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
na piSmie o tym fakcie Inzyniera.

» Odbidr koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie (klauzula 10.1 Przejecie robot i
odcinkéw), liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robét i przekazania
koniecznych dokumentéw.

> Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Robét stwierdzajgce zakonczenie robét po zweryfikowaniu
odbioru koncowego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego. Przedstawiciele Inzyniera i
Wykonawcy wezma réwniez udziat w przekazaniu.

» Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréow, Prob Koncowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robét z Czescig 11l SIWZ (Opis przedmiotu zamoéwienia).

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

8.1.2. Dokumenty Przejecia Robot

Na dzieh zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia Robot Wykonawca przedstawi dokumenty, ktore
wczesniej nie zostaty dostarczone w czasie prowadzenia odbioréw czesciowych wg ponizszego
zestawienia:

rysunki z naniesionymi zmianami,

specyfikacje techniczne,

uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Roboét ulegajgcych zakryciu,

recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, Préob Koncowych, zgodne z
STiPZJ,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

sprawozdanie techniczne,

powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu - inwentaryzacje powykonawczg,

komplet dokumentacji potwierdzajgcych i sankcjonujgcych procedure przekazania obiektu/ow do
eksploatacji i uzytkowania w swietle obowigzujgcego prawa polskiego.

dokumentacje powykonawczg

protokoty sprawdzen i badah w tym protokdt zbiorczy prac rozruchowych

dokumentacje niezbedng do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie,
certyfikaty jakosci wbudowanych materiatéw i urzgdzen,

dokumentacje Techniczno-Ruchowe,

instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen i instalaciji,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

VVVVVVY VVVYVY VVVVVYVY

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
» zakres i lokalizacje wykonywanych Robdét,
» wykaz wprowadzonych zmian,
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» uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robot,

» date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

> stwierdzenie osiggniecia zatozonego celu i efektow

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego — Przejecia Robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wymagan ustalonych przez Inzyniera. Termin wykonania Robdét poprawkowych i Robét
uzupetniajgcych wyznaczy Komisja

8.2. Préby

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy odnosnie uzyskania efekidow koncowych jest ograniczona do
zastosowania maszyn, urzadzen, ukfadéw technologicznych i innych rozwigzan zgodnie z
wskazaniami podanymi w Dokumentach Kontraktowych. W tym znaczeniu Wykonawca zobowigzany
jest do przeprowadzenia préb zgodnosci parametréw technicznych i technologicznych podanych w
Specyfikacjach Technicznych oraz dokumentacji projektowej.

8.2.1. Dokonywanie prob

Wykonawca dostarcza calg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, wode, energie
elektryczng, sprzet, paliwo, $rodki zuzywalne, przyrzady, site roboczg, materiaty oraz wykwalifikowany
i doswiadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Préb Rozruchu
Koszty wykonania préb oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatdw niezbednych do wykonania préb
winny by¢ uwzglednione w Kwocie Kontraktu.

8.2.2. Préby koncowe

W ocenie wynikow Préb Koncowych Inzynier bedzie brat pod uwage tolerancje na wptyw wszelkiego
uzytkowania Robo6t przez Zamawiajgcego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robdt.

Préby Koncowe beda w kolejnosci obejmowaty:

» proby przedodbiorowe,

» proby odbiorowe,

» rozruch technologiczny i badania procesowe, w tym wykonanie préby eksploatacyjnej.

Wykonawca zapewnia na swoj koszt robocizne, materiaty, ustugi i wykonanie préby eksploatacyjnej
14 dniowej, wymagane do momentu wydania Swiadectwa Przejecia . Koszty poboru préb i analiz
niezbedne do realizacji Kontraktu lub wymagane osobno przez Wykonawce w ramach rozruchu
procesowego oraz proby 14 dniowej, przed wydaniem Swiadectwa Przejecia, ponoszone bedg przez
Wykonawce.

Wykonawca przedstawi program Prob Korncowych do zatwierdzenia Inzynierowi. Wszystkie badania i
préby winny by¢ realizowanie zgodnie z zatwierdzonym programem i Dokumentami Kontraktowymi.

Po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci instalacji do uzyskania zezwolenia na eksploatacje,
Inzynier zorganizuje kontrole w celu stwierdzenia zgodnosci z Prawem Budowlanym i aktami
pochodnymi przy udziale Wykonawcy. Kontrola ta nie zdejmuje z Wykonawcy zadnych obowigzkow i
odpowiedzialnosci okreslonych w Kontrakcie. Wykonawca zostaje zobowigzany do obecnosci w
trakcie wszystkich kontroli przed oddaniem obiektu do uzytkowania.

8.2.2.1. Préby przedodbiorowe

Proby przedodbiorowe obejma:

» Procedury badan producenta

» Procedury przyjecia materiatéw i urzgdzen na Teren Budowy

» Badania producenta powinny by¢ realizowane zgodnie z obowigzujgcymi normami, normami
producenta oraz Dokumentami Kontraktowymi.

Inzynier bedzie upowazniony do kontroli badah producenta. Wymagania dotyczace badan i kontroli

zostang potwierdzone po przedstawieniu przez Wykonawce szczegotowej dokumentac;i.

Badania producenta powinny dotyczyé catego wyposazenia mechanicznego, elektrycznego i

sterowania obejmujgce miedzy innymi:
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zasuwy, przepustnice
zbiorniki reagentow
przenosniki

wentylatory,

rozdzielnice i sterownie nn,
wyposazenie AKPIA.

8.2.2.2. Préby odbiorowe
Préby odbiorowe, w tym proby hydrauliczne, dla robét budowlanych, mechanicznych, elektrycznych i

automatyki bedg przeprowadzane po ich zakonczeniu, sprawdzeniu ,na mokro”, potwierdzeniu
zgodnosci z warunkami Umowy.

VVVVVY

8.2.3. Préba Eksploatacyjna

Po zakonczeniu rozruchu technologicznego moze nastgpi¢ przeprowadzenie ,Proby Eksploatacyjnej”
— (krotkotrwatej eksploatacii ), jesli jest wymagana postanowieniami szczegotowymi Kontraktu.
Prowadzenie préby eksploatacyjnej nastepuje przy obecnosci Wykonawcy. Po zakonczeniu proby
eksploatacyjnej Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Robét i odpowiedzialno$é za utrzymanie
wymaganych parametréw procesowych zdefiniowanych w Kontrakcie i ustalonych na etapie Rozruchu
i proby eksploatacyjnej przechodzi na Zamawiajgcego.

Szczegotowe zasady przeprowadzenia i wyceny Rozruchu i Préby Eksploatacyjnej zawarto w ST-22.

8.3. Odbiory

8.3.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier kontraktu.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pézniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.

Jakosc i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru Robdt jest protokét sporzgdzony przez Inzyniera w
obecnosci Wykonawcy. Wykonawca nie moze kontynuowac robét bez ich odbioru.

8.3.2. Odbiér Czesciowy

8.3.2.1. Odbior czesciowy - Przejecie Czesci Robét

Dopuszcza sie Przejecie Czesci Robot

Odbiér Czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru Czesciowego
Robdt dokonuje sie dla zakresu Robot okreslonego w Dokumentach Kontraktowych wg zasad jak przy
Przejeciu Roboét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

W trybie odbioru czeéciowego Inzynier wystawia ,Swiadectwo Przejecia czeéci Robot”.

Odbiory czesciowe powinny by¢ prowadzone dla robot wyszczegdlnionych odrebnie w

harmonogramie realizacji robot. Przy odbiorze czesciowym Wykonawca jest zobowigzany

przedstawic:

» Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w czasie
wykonywania robét

» Dziennik Budowy

» Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw
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» Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

» Obmiar robot podlegajacych odbiorowi

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST,
uzycia wiasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i
przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji.

Odbiory czesciowe dokonywane sg w celu biezgcych rozliczen na podstawie zaawansowania robét
odnotowanego w Ksiedze Obmiaru.

Zamawiajgcy nie bedzie uzytkowat zadnej czesci robét do czasu az Inzynier nie wystawi Swiadectwa
Przejecia dla tej czesci robét zgodnie z pkt. 8.3.2.2.

8.3.2.2. Swiadectwo Przejecia

Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia robét, pod warunkiem spetnienia przez Wykonawce

nastepujgcych warunkow:
zakonhczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod warunkiem
uzyskania akceptacji Inzyniera,

> dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem Swiadectwa
Przejecia,

» dostarczenia Inzynierowi podpisanych pozytywnych rezultatébw wszystkich badan, Préb
Kohcowych

8.3.2.3. Rozliczenie koncowe

Po otrzymaniu Swiadectwa Przejecia nastgpi rozliczenie koncowe.

8.3.3. Odbiér Ostateczny (koncowy) Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakohczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.
Odbiér ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Roboét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie
ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru ostatecznego Robot”

Odbioru ostatecznego Robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Roboét z ST i Dokumentacjg Projektowa.

W toku odbioru ostatecznego Robdt, Komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
odbioréw Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania Robdt uzupetniajacych i Robo6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajacych, Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych Robdét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST i Dokumentacji Projektowej z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, Komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych Robdot w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do Odbioru Ostatecznego Robot

Podstawowymi dokumentami do dokonania odbioru kohcowego (ostatecznego) sa: ,Protokét Odbioru
Ostatecznego Robét” sporzadzone wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do Odbioru Wykonawca jest zobowigzany wtasnym kosztem i staraniem przygotowaé nastepujace
dokumenty:
= QOswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét budowlanych
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy,
= Dokumentacje @ powykonawczg, . dokumentacje projektowg (PB i PW)
Z naniesionymi zmianami, potwierdzong przez projektanta i Inzyniera oraz dokumentacje
projektowg dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu — (3 kpl.)
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= dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,

= Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw kontraktowych i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

*  Protokoty wszystkich Odbioréw Czesciowych — Swiadectwa Przejecia Czesci Robdt,

= uwagii Polecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Roboét zanikajgcych i ulegajacych

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie z ST,

wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopéw,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych Materiatéw, certyfikaty na

znak bezpieczenstwa zgodnie z ST,

= Protokoty wszystkich przeprowadzonych préb cisnienia przewodoéw ttocznych
(ci$nieniowych)

= zaswiadczenia Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar o legalizacji manometréow uzytych
do préb

= analizy wody

» geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu (szkice polowe i
potwierdzenie pomiaru branzowego),

= Kkopie mapy zasadniczej (3 komplety) powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;.

= sprawozdanie techniczne,

= Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen
technologicznych.

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

= zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,

= wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej

przez Zamawiajgcego,

= uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robot,

= Date Rozpoczecia i Date UkohAczenia Robot.
W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do Odbioru Ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
Odbioru.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

Koncowe Swiadectwo Platnosci
Po wystawieniu ,Koncowego Swiadectwa Przejecia Robot” przez Inzyniera Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ Inzynierowi projekt rozliczenia ostatecznego uzupetniony wszystkimi
dokumentami pomocniczymi i zatgcznikami, ktérych zakres wynika scisle z przedstawionego projektu,
wykazujgcego szczegdbtowo:
» Warto$¢ pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem
» Wszelkie dalsze sumy, ktére Wykonawca uwaza, Ze sg mu nalezne wg Kontraktu i z innego tytutu.
Po przedtozeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ na pismie, ze
rozliczenie ostateczne stanowi catkowite i ostateczne rozliczenie ptatnosci zwigzanych z Kontraktem i
wypetnia catkowicie wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu wykonanych Robdét.
Inzynier Wystawi Koricowe Swiadectwo Platno$ci po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego.

8.3.4. Odbiér Pogwarancyjny

Odbiér Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w Okresie Gwarancyjnym.

Ostateczne zatwierdzenie Robét po wygasnieciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za
usterki) nastgpi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz tych,
ktére wystapity w Okresie Gwaranciji.
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Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad Odbioru Ostatecznego.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Szczegotowe warunki ptatnosci okreslone zostang przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Przetargowej
Istotnych Warunkow Zaméwienia.

9.1. Wymagania ogdline

Podstawg ptatnosci jest Swiadectwo Platnosci, przedstawiajgce szczegdtowo kwoty, do ktdrych
Wykonawca jest uprawniony. Kwoty te ustalane sg w oparciu o cene jednostkowa, skalkulowang
przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji w Przedmiarze Robdét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentac;ji
Projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z

powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow

nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza budowy (w tym

doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.),

koszty projektéw uzupemiajgcych, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za

dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robdt,

koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy i inne,

wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

obstuge geodezyjna,

rekultywacje terenu, wywo6z odpadow.

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych

wystgpi¢ w czasie realizacji Robo6t w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢

podatku VAT.

Ponadto nalezy ujg¢ koszty:

» dotyczace oznakowana Robét, tablice informacyjne, pamigtkowe

» ubezpieczenia, gwarancje , koszty zezwolen i innych optat administracyjnych

» opracowania projektu organizacji ruchu, oznakowanie na czas prowadzenie robot, utrzymanie
oznakowania,

» optat zwigzanych z organizacjg ruchu

YV VVYV

YV VVVVV Y

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze
Robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych
tg pozycjg kosztorysowa.

Roboty opisane w kazdym punkcie Przedmiaru Robdét skalkulowano w sposéb scalony przyjmujgc
jednostke przedmiaru dla Roboty wiodacej i uwzgledniajgc udziat Robét towarzyszacych i zuzycie
materiatdbw w sposob przyblizony. Roboty opisane nalezy traktowa¢ wskaznikowo. Rzeczywisty
obmiar Robo6t towarzyszacych i zuzycie materiatéw (niezbednych do kompletnego wykonania prac)
inny niz podany w Specyfikacjach Technicznych nie bedzie podstawg do zmian cen jednostkowych
Przedmiaru Robdt i innych roszczen Wykonawcy.

9.2. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

Koszty zwigzane ze spelnieniem wymagania opisanego w pkt.1.7 ( wymagania w zakresie
zabezpieczenia terenu budowy) nie podlegajg odrebnej zapfacie i bedg uwzglednione w cenie
kontraktowej. Wykonawca winien ujg¢ w cenach jednostkowych robét podstawowych.

Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru koncowego, jest zobowigzany wykonac
zabezpieczenie terenu budowy:

Nazwa zamdéwienia :Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Kietczewie
Numer zaméwienia: S49-2/2011 8/ZP/2011



76

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00 — Wymagania ogdlne

» dostarczy¢, zainstalowa¢ urzgdzenia zabezpieczajgce (zapory, $wiatta ostrzegawcze, znaki itp.),
» utrzymac urzadzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,
» usunaé urzgdzenia zabezpieczajgce po zakonczeniu Robot

9.3. Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Koszty zwigzane z wykonaniem robdt tymczasowych i towarzyszacych nie podlegajg odrebnej
zaptacie. Koszty winny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robot.

9.4. Dokumentacja powykonawcza oraz prace pomiarowe

Koszty dokumentacji powykonawczej nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wliczone
w Cene Kontraktowa.

9.5. Zaplecze Wykonawcy

Koszty zwigzane z organizacja, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy, Wykonawca
winien ujgé w cenach jednostkowych robot podstawowych
Wykonawca zapewni:
» Organizacje zaplecza Wykonawcy zgodnie z pkt . 1.7.1
- dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkoéw okreslonych
prawem
- wydzielenie zaplecza magazynowania materiatéw,
- wykonanie niezbednych przytaczen mediow (sieci i instalacje wod-kan, elektryczne)
» Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:
- utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane na nowy,
- ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,
- utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzgdzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami
utrzymania i eksploatacji,
- zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,
- utrzymanie czystosci pomieszczen i placow,
- zapewnienie potrzebnych materiatow, srodkéw czystosci, ochrony indywidualne;j itp.,
- zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatéw i urzadzen.
» Likwidacja zaplecza Wykonawcy:
- likwidacja zaplecza Wykonawcy
- oczyszczenie terenu.

9.6. Dokumentacja ruchowa

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowigzany jest do:
» Przeprowadzenia szkolen

» Przeprowadzenie préb koncowych

» Opracowania instrukcji eksploataciji

zgodnie z wymaganiami ST-22 Rozruch technologiczny.

9.7. Wyposazenie w sprzet p.poz. i BHP

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowigzany jest do wyposazenia nowych obiektéw oczyszczalni w
niezbedny sprzet eksploatacyjny, BHP i ochrony przeciwpozarowej. Koszt wyposazenia nie podlega
odrebnej zaptacie i stanowi element kosztow ogdinych Wykonawcy.

9.8. Tablice informacyjne.

Koszty tablic informacyjnych o prowadzonych robotach wynikajagcych z Prawa budowlanego stanowi
element kosztéw ogdlnych Wykonawcy i nie podlega odrebnej zaptacie.

Koszty zawarcia ubezpieczeh na Roboty Kontraktowe; koszty zawarcia ubezpieczerh wymienionych w
Klauzulach Warunkéw Ogolnych i Szczegdlnych Kontraktu ponosi Wykonawca; nie podlegajg
odrebnej zaptacie i stanowig element kosztéw ogdlnych Wykonawcy.
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9.9. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich
wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumenty i ustalenia techniczne dla robét budowlanych
branzy instalacji sanitarnej i zwigzanych z nimi robét ziemnych,
odwodnieniowych, budowlanych oraz odtworzenia nawierzchni
I organizacji ruchu zastepczego

A. Uzgodnienia z wtascicielami sieci i terenu.

B. Dokumentacja projektowa wg pkt 1.6.3.1 niniejszej specyfikaciji.

10.2. Normy i akty prawne obowigzujgce przy realizacji niniejszej
umowy

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy przenoszace
europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako
integralng czes$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty.

Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscia wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane (datowane nie pozniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami
przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane (PN).

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia
sie:

europejskie aprobaty techniczne

wspolne specyfikacje techniczne

Polskie Normy przenoszace normy europejskie

normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszgce europejskie normy zharmonizowane
Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe

Polskie Normy

polskie aprobaty techniczne

VVVVVVYY

Zakfada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami ponizszych ustaw i
przepisow:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156
poz. 1118).

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. -o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
Nr 80/2003 poz. 717) wraz z pdzniejszymi zmianami

3. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. z 2000r. Nr 100
poz.1086 z pézn. zmianami). ( Dz. U. z 2005r Nr240 poz2027 j.t. + zm. z 24.02.2007r
Dz.U. 07.21.125)

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r . Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62 z dnia 20
czerwca 2001r. poz. 627 z pézn. zmianami).(Dz.U. z 2006r Nr129 poz.902 j.t.).

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z
pézniejszymi zmianami).( Dz.U.07.19.115 j.t + zm Dz.U. 07.192.1381).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2004r Nr 92 poz.881)

Ustaw z dnia 21 kwietnia 2001r- o odpadach (Dz. U. z 2001r Nr.62 Poz. 628 z
poézniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw jaki powinny odpowiadaé
budynki i ich sytuowanie Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; z p6zn. Zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym. Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 -

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych Dz.U
nr 2002/2004 poz. 2072

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz.U. nr 120 poz. 1126)

Rozporzgdzenie MPIiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bhp (tekst
jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. z 2003r. nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r w sprawiebezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych , budowlanych i drogowych ( Dz. U. z 2001 r Nr 118 poz.1263).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993r. Nr 96 poz. 437)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. nr
26 poz. 313)

PN-EN 45014:2000 Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw , innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz. U. z 2006r. Nr 80, poz. 563)

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace
w ocenie zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE.
(Dz.U. z 2004r. Nr 195, poz. 2011)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004r w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek administracyjnych upowaznionych do ich wydawania ( Dz. U.
z 2004r Nr 249 poz. 2497).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 14 pazdziernika 2004r w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek administracyjnych upowaznionych do ich
wydania ( Dz. U. z 2004r Nr 237 poz. 2375).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz.U. z 1995r. Nr 25 poz. 133)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentac;ji projektowej (Dz.U. z 2001r. nr 38 poz. 455)
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25.

26.

27.
28.
20.
30.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 07.61.417)

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdélne zasady wykonywania prac geodezyjnych. GUGIK 1979.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK. Warszawa 1980
Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna. GUGIK 1979.

Instrukcja techniczna G-2.Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna GUGIK. 1980.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe. GUGIK. 1979.
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10.3. Zestawienie Specyfikacji Technicznych

ST-00 Wymagania ogdlne

ST-01 Roboty geodezyjne (Wytyczanie obiektow, tras, punktéw wysokosciowych)

ST-02 Roboty rozbiérkowe i demontazowe (obiektéw liniowych, kubaturowych i
demontaz instalacji i wyposazenia w obiektach)

ST-03 Roboty ziemne i przygotowawcze (rozbidrki nawierzchni, zielen przesadzanie,
wycinka)

ST-04 Roboty betonowe i zelbetowe

ST-05 Roboty zbrojarskie

ST-06 Naprawy betonu

ST-07 Roboty izolacyjne

ST-08 Montaz konstrukcji zelbetowych

ST-09 Montaz konstrukcji stalowych

ST-10 Roboty murarskie

ST-11 Wykonanie pokry¢ dachowych

ST-12 Roboty wykonczeniowe (tynkarskie, stolarka i Slusarka okienna i drzwiowa,
uktadanie ptytek ceramicznych na scianach i posadzkach, wykonczenie
posadzek innych , roboty malarskie)

ST-13 Instalacje sanitarne wewnetrzne (wentylacji, wod-kan, co, ct, gazowe)

ST-14 Roboty elewacyjne z izolacjg termiczng (oraz hermetyzacja obiektow-
przykrycia panelami)

ST-15 Instalacje technologiczne, wyposazenie technologiczne i montaz, w tym
zbiorniki biogazu i kottownia

ST-16 Sieci zewnetrzne — technologiczne miedzyobiektowe i obiekty sieciowe,
grawitacyjne i ttoczne, biogaz

ST-17 Sieci sanitarne zewnetrzne- wod-kan, co

ST-18 Roboty elektryczne (instalacje wewnetrzne, rozdzielnice, instalacje oswietlenia
i sity oraz zasilanie urzgdzen technologicznych)

ST-19 Sieci zewnetrzne elektryczne i kanalizacja kablowa, o$wietlenie zewnetrzne

ST-20 AKPIA, sterowanie nadrzedne, monitoring

ST-21 Roboty drogowe i odtworzenie nawierzchni drogowych i trawnikow

ST-22 Rozruch technologiczny
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