1

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-08 — Montaz konstrukgji
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Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru roboét

ST-08
Montaz konstrukciji zelbetowych

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zamowien
(CPV)
» 45252100-9 — Roboty budowlane w zakresie zaktadow oczyszczania $ciekow

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gléwnego Wspdélnego Stownika Zaméwien
(CPV)

Gruparobot — 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasa robét —45220000-5 — Roboty inzynieryjne i budowlane
Kategoria robot — 45223000-6 — Roboty budowlane w zakresie konstrukgc;ji

» 45223800-4 — Montaz i wznoszenie gotowych konstrukgcji
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
montazem prefabrykowanych elementéw Zelbetowych i strunobetonowych przewidzianych do
wykonania w ramach robét budowlanych , ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu Przebudowa
i rozbudowa Oczyszczalni Sciekéw w Kielczewie. Numer zaméwienia: $S49-2/2011 8/ZP/2011.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg robét zwigzanych z montazem prefabrykowanych
elementow zelbetowych przewidzianym w projekcie przy wykonaniu nastepujgcych obiektow:

1.3.1. Obiekt nr 1, 1A, 1B, 1C- Budynek krat, Pomieszczenie ewakuacji skratek,
Pomieszczenie pomp dawkujgcych, Rozdzielnia

NADPROZA

typowe, prefabrykowane typu L19 wg KB1-31.3.4.(1) nad projektowanymi otworami okiennymi
STROPY

— ptyty stropowe kanatowe dla obcigzenia zewnetrznego 4,50 kN/m? wg PN-EN 1168, Srednica
kanatow 17,8 m, grubosc¢ ptyty 0,24 m.

1.3.2. Obiekt nr 30/1,30/2 - Zbiornik retencyjny

e Plyty betonowe chodnikowe (50x50x7cm) na podsypce z piasku zageszczonego grubosci
0,20m.
o Kraweznik drogowy 100x30x15cm
Studnia S1 z prefabrykowanych kregéw betonowych o srednicy wewnetrznej &1500mm.
Konstrukcja betonowa, prefabrykowana.
Krag denny @1500mm o grubosci ptyty i Scianek g1 = 0,15 m.
Kregi posrednie 1500 o grubosci scianek g2 = 0,15 m.
Ptyta pokrywowa, zelbetowa o grubosci ptyty g3 = 0,20 m.
Klamry ztazowe U-160, powlekane tworzywem sztucznym.
Przejscie szczelne rurociggu przez sciane studzienki — tuleja wg dostawcy rur, osadzona w
zaktadzie prefabrykacji.
Wiaz p600mm, klasy B125
Studnia S2 z prefabrykowanych kregéw betonowych o srednicy wewnetrznej &1000mm.
Konstrukcja betonowa, prefabrykowana
Krag denny @1000mm o grubosci ptyty i scianek g1 = 0,15 m, h=0,75m
Przejscie szczelne rurociggu przez sciane studzienki — tuleja wg dostawcy rur, osadzona w
zaktadzie prefabrykaciji.

Materiat konstrukcyjny:
Wg deklaracji producenta prefabrykatéw:
Beton konstrukcyjny C35/45 wodoszczelny W8, mrozoodporny F50

1.3.3. Osadniki wtérne — Obiekty Nr 7/1 i 7/2

e Nowa bieznia na $cianach zewnetrznych wykonana z ptyt koronowych, z betonu
polimerowego, systemem grzewczym. Ptyty 500x700x40mm

e Komora ¢1500 - obiekt nowoprojektowany, okragty o $rednicy ¢1500. Zelbetowy
prefabrykowany z kregdéw betonowych, przekryty ptytg zelbetowg prefabrykowana,. Wysokos$¢
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wewnetrzna komory 2,25m, 0,20m beton C30/37 do poziomu technologicznego. Komora
posadowiona na warstwie betonu C8/10 o grubosci 0,10m.

1.3.4. Budynek wymiennikow ciepta- obiekt nr 27 ; Budynek kottowni - obiekt nr 29

Obiekty posadowione na wspoélnej ptycie fundamentowej, zelbetowej, wylewanej na mokro.
Obiekt Nr 27 — Budynek wymiennikéw ciepta

Nadproza prefabrykowane typu ,L19” wg KB1-31.3.4.(1).

Trzon komunikacyjny - biegi chodowe — czesciowo prefabrykowane. Plyty spocznikéw schodowych o

grubosci 0,18m, ptyty biegéw (prefabrykowane) o grubosci 0,12m.

Materiaty konstrukcyjne

Beton konstrukcyjny: C25/30; wg PN-EN 206-1: 2003.

Stal zbrojeniowa: - A-llIN (B500SP)

Otulina zbrojenia a = 3cm.
Budynek kottowni - obiekt Nr 29

STROPY

— ptyty stropowe kanatowe dla obcigzenia zewnetrznego 4,50 kN/m? wg PN-EN 1168, Srednica

kanatow 17,8 m, grubosc¢ ptyty 0,24 m.

1.3.5. Budynek przerébki osadu: Pomieszczenie zageszczania osadu - obiekt nr 18;
Silos na wapno - obiekt nr19; pomieszczenie odwadniania osadu - obiekt nr 20;
pomieszczenie dozowania polielektrolitu - obiekt nr 21; rozdzielnia - obiekt nr 24

NADPROZA
typowe, prefabrykowane typu L19 wg KB1-31.3.4.(1)

STROPY
— ptyty stropowe kanatowe dla obcigzenia zewnetrznego 4,50 kN/m? wg PN-EN 1168, Srednica
kanatéw 17,8 m, grubosé piyty 0,24 m. Wience zelbetowe, monolityczne.

1.3.6. Zewnetrzne sieci technologiczne

Studzienki ¢1200 i ¢1000.

Przewiduje sie wykonanie studzienek z prefabrykowanych z kregéw betonowych tgczonych na
uszczelki gumowe o $rednicy wewnetrznej Dw=1,20m i 1,00m. Studzienki wyposazone bedg we wtazy
zeliwne typu ciezkiego D400 z wypetnieniem betonowym z zabezpieczeniem przed obrotem oraz
stopnie ztazowe. Dla studzienek zlokalizowanych w chodnikach i zielencach dopuszcza sie
zastosowanie wtazow klasy B125.

Dno studzienki prefabrykowane ze starannie wykonang kinetg. Przejscia rur technologicznych przez
Sciany studzienek w tulejach ochronnych wg dostawcy rur, osadzonych w trakcie betonowania na
prefabrykacji. Stopnie ztazowe typu U-160, zeliwne w otulinie z PE.

Materiaty konstrukcyjne.

Beton konstrukcyjny o klasie wytrzymatosci nie nizszej jak C35/45 wg PN-88/B-06250; wodoszczelny
WS8; nasigkliwos¢ <4%; mrozoodporny F50.

Podtoze betonowe C8/10 w/g PN-EN 206-1:2003.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz okresleniami podanymi w ST -00
~Wymagania ogélne” a mianowicie:

Montaz swobodny - montaz elementdéw prefabrykowanych wielkowymiarowych, wykonywany na styk
prosty, bez pomocy czesci taczacych ograniczajgcych wielkosci odchytek montazowych, pozwalajacy
na swobodne wzajemne przesuniecia wzgledem siebie montowanych elementéw.

Montaz przymusowy (wymuszony) - montaz elementéow prefabrykowanych wielkowymiarowych,
wyposazonych w ptaszczyznach stykowych w zlgcza montazowe ograniczajgce odchytki montazowe,
wyznaczajgce doktadne miejsce usytuowania elementéw w konstrukcji budynku oraz uniemozliwiajgce
swobodne przesuniecia poprzeczne i podtuzne wzgledem siebie montowanych elementow.
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1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjg oraz zaleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji ST-00 - ,Wymagania ogdéine".

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w Specyfikacji ST-00
- WWymagania ogdlne”.

Prefabrykaty powinno odpowiadaé wymaganiom normy PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z
betonu Metody badan wytrzymatosciowych.

Do wbudowania mogg by¢ uzyte prefabrykaty, dla ktérych wydano jeden z nastepujacych
dokumentow:

> certyfikat na znak bezpieczenstwa

» certyfikat zgodnosci z Polskg Normg (PN) lub Aprobatg Techniczng (AT)

» deklaracje zgodnosci z PN lub AT.

Do kazdej partii prefabrykatéw dostarczanych na budowe, powinno by¢ dotgczone zaswiadczenie o

jakosci wystawione przez producenta. Zaswiadczenie to powinno potwierdza¢ prawidtowosé

wykonania prefabrykatéw pod wzgledem:

» jakosci materiatdow uzytych do produkcji (kruszywa, cementu, wody, specjalnych dodatkéw, stali
zbrojeniowej, okué, osadzonej w elemencie stolarki),

> zgodnosci z projektem: ksztattu, wymiaroéw, masy prefabrykatu oraz dopuszczalnych odchytek i
wymagan wytrzymatosciowych,

> wielkosci dopuszczalnych odchytek w odniesieniu do wymiarow gabarytowych prefabrykatu,

> wielkosci dopuszczalnych odchytlek w odniesieniu do wymiaréw otworéw i ich usytuowania w
elemencie oraz do prawidtowosci usytuowania i rozstawu $rub, sworzni, pretéw, blach
tacznikowych itp. elementéw umieszczonych w prefabrykacie.

Wielkos¢ partii prefabrykatéw dostarczanych na budowe uzalezniona jest od przyjetych rozwigzan
technologicznych w projekcie montazu i organizacji budowy i powinna by¢ kazdorazowo uzgodniona
miedzy producentem a odbiorca.

2.1. Uzyte materialy

> plyty stropowe kanatowe dla obcigzenia zewnetrznego 4,50 kN/m® wg PN-EN 1168, Srednica
kanatow 17,8 m, grubosc¢ ptyty 0,24 m.
Glebokos$¢ oparcia na podporze za posrednictwem spoiny z zaprawy cementowej min. 6cm -
oparcie na $cianie zelbetowe;j

> Biegi schodowe i spoczniki wg dokumentacji wykonawczej

» Przykrycia komor, kregi , dennice - Zelbetowe elementy prefabrykowane z betonu kl. C35/45, o
srednicach wew. D1=1,0m, D2=1,2m i D3=1,5m wg normy PN-EN 1917:2004

» Nadproza prefabrykowane typu ,L19” wg KB1-31.3.4.(1) minimalne podparcie na murze 9cm

» Plyty betonowe chodnikowe (50x50x7cm).

» Kraweznik drogowy 100x30x15¢cm

> Plyty koronowe, z betonu polimerowego, z systemem grzewczym. Plyty 500x700x40mm.
Beton polimerowy sktada sie z krzemowych piaskoéw skalistych zwigzanych zywicg poliestrowa.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji ST-00 — ,Wymagania ogdine".
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Roboty nalezy wykonywaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla realizacji
robot zgodnie z zatozong technologig zurawia wiezowego lub dzwigu samochodowego, ktérego
parametry techniczne jak udzwig, wysieg, wysokos¢ podnoszenia itp. sg dostosowane do rodzaju
montowanego prefabrykatu.

Uzyty do montazu sprzet mechaniczny powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:

» posiada¢ udzwig przy wymaganym wysiegu wiekszy o okolo 5% od maksymalnej masy
montowanego prefabrykatu wraz z osprzetem (zawiesia, chwytaki itp.,

» posiada¢ wysieg wiekszy o co najmniej 50 cm od potrzebnego do ustawienia najdalej
montowanego prefabrykatu,

> posiada¢ wysoko$é podnoszenia tadunku wyzszg co najmniej 1,0 m od gornej krawedzi najwyzej
montowanego prefabrykatu.

Urzadzenia pomocnicze do montazu, jak zawiesia, rozpory, taczniki, konduktory, drabinki, rusztowania

itp,, powinny odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w projekcie organizacji montazu i spetniac

nastepujgce wymagania:
wytrzymato$¢ elementow konstrukcyjnych poszczegdlnych urzadzeh pomocniczych powinna byé
dostosowana do przenoszonych obcigzehn z uwzglednieniem odpowiednich wspofczynnikow
przecigzenia i wspotczynnikow materiatowych,

> konstrukcja urzadzen montazowych powinna zapewnia¢ ich maksymalng uniwersalno$é
zastosowania do montazu réznych rodzaju prefabrykatéw, niezaleznie od ich wielkosci wysokosci
kondygnacii,

> obstuga urzgdzen pomocniczych nie powinna by¢ skomplikowana,

> wszystkie urzadzenia pomocnicze powinny byé zaopatrzone w tabliczki z podanymi wartosciami
udzwigu lub obcigzenia.

Urzadzenia nietypowe powinny by¢é wykonane w oparciu o obliczenia statyczne i rysunki techniczne

zatwierdzone przez wiasciwy nadzér techniczny.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania srodkéw transportu podano w ST 00 “Wymagania ogdine”.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie elementéw prefabrykowanych powinno odbywac sie
tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Materiaty nalezy utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Do transportu nalezy uzywac specjalistycznego sprzetu dostosowanego do przewozu prefabrykatéw.
Elementy przewozone na pfask powinny by¢ starannie i rowno utozone na powierzchni tadunkowej
srodka transportowego , na przektadkach z drewna lub twardej gumy. Przektadki nalezy umieszcza¢ w
odlegtosci 20 lub 30 cm od konca elementu. Ich dlugosé¢ powinna by¢é wieksza od szerokosci
zabezpieczonego elementu, a grubos¢ co najmniej o 3 cm wieksza od wysokosci uchwytow
wystajgcych pionowo z elementéw. Przektadki rozdzielajgce elementy muszg by¢ utozone dokfadnie w
linii pionowej. Niespetnienie tego warunku moze by¢ przyczyng spekan.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Warunki ogolne wykonania robot

Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST.00 “Wymagania ogdlne”.

Wykonanie robét powinno odby¢ sie na podstawie zatwierdzonego przez Inzyniera projektu
organizacji montazu lub instrukcji montazowych (w przypadku obiektéw o prostej powtarzalnej
konstrukgiji), co do ktérych jest zobowigzany Wykonawca.

Projekt technologii i organizacji montazu powinien zawierac:

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Sciekdw w Kietczewie
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Dane wyjsciowe i charakterystyke obiektu

Charakterystyke lokalnych warunkéw realizacji (uksztattowanie terenu, warunki gruntowo-wodne,
stanu zbrojenia podziemnego, inwentaryzacje przeszkéd naziemnych i napowietrznych, posiadany
sprzet montazowy i transportowy)

Zestawienie prefabrykatow

Ogodlna koncepcje wykonania montazu

Zasady doboru maszyn gtéwnych do montazu

Zestawienie urzgdzen pomocniczych

Omowienie technologii montazu poszczegdlnych prefabrykatow (sposob ich pobierania,
zawieszenia na haku, sposoby stezenia montazowego)

Zasady organizacji brygad montazowych z podaniem cykli montazu

Wytyczne w zakresie technologii montazu w warunkach zimowych

VY V

VV VVVVYV

Przed przystgpieniem do montazu konstrukcji z prefabrykatéw nalezy:
dokona¢ odbioru technicznego czesci budowli, od ktérej rozpoczyna sie montaz prefabrykatow
monolitycznych (stop, taw fundamentowych stanu zerowego budowli itp.). W szczegdlnosci nalezy
sprawdzi¢ wymiary, odlegtosci osi, rzedne wysokosciowe stép, taw fundamentowych, $cian
piwnicznych itp. czesci budowli oraz rozmieszczenie w nich i prawidtowos¢ wykonania $rub
kotwigcych, trzpieni, blach tgcznikowych, gniazd, uchwytéw do urzadzeh montazowych oraz
innych elementéw wyposazenia niezbednych do prawidlowego montazu prefabrykatow.

» zatozy¢ geodezyjng osnowe realizacyjng, wyznaczy¢ osie gtéwne budowli, wyznaczy¢ osie
fundamentow.

» Gdy montaz konstrukcji z prefabrykatow zaczyna sie od poziomu stanu zerowego, nalezy:

- sprawdzi¢ podstawowe wymiary stanu zerowego budowli oraz prawidtowos$¢ ksztattu rzutu
poziomego,

- sprawdzi¢ rzedne wysokos$ci stanu zerowego i poziom stropéw

- wyznaczy¢ osie ustawienia prefabrykatow przyziemia.

> Punkty statle geodezyjnej osnowy realizacyjnej powinny by¢ ustabilizowane w terenie i
zabezpieczone przed mozliwoscig ich uszkodzenia, przesunigcia itp.

» W przypadku konieczno$ci wyznaczania osi $cian, stupéw itp. elementéow na wszystkich
kondygnacjach montowanej budowli, punkty wyznaczajgce te osie powinny by¢ ustabilizowane na
zewnetrznej krawedzi stanu zerowego tej budowli za pomocg stalowych trzpieni, trwatych rys lub
w inny odpowiedni sposaéb.

» Rzedne wysokos$ciowe budowli i poziomu utozenia stropu powinny by¢ ustalone przy pomocy
pomiaréw geodezyjnych.

Prawidtowos$¢ wykonania tej czesci budowli, od ktoérej rozpoczyna sie montaz (fundamenty, piwnice
itp.), nalezy potwierdzi¢ protokdtem odbioru tych robét, bez dokonania technicznego i formalnego
odbioru tej czesci budowli nie wolno rozpoczynaé montazu konstrukcji z prefabrykatow. Przed
rozpoczeciem montazu nalezy przygotowac¢ odpowiednig do potrzeb ilos¢ $rodkéw transportowych,
dostarczy¢ na budowe potrzebne Zzurawie, maszyny, sprzet pomocniczy i urzgdzenia oraz
przeprowadzi¢ ich przeglad i odbiér techniczny.

5.2. Przygotowanie sprzetu montazowego

Konstrukcje z elementéw prefabrykowanych nalezy montowaé za pomocg odpowiedniego sprzetu
mechanicznego (zurawie wiezowe, suwnice bramowe, dzwigi samojezdne), ktérego parametry
techniczne, jak udzwig, wysieg, wysokos$¢ podnoszenia itp., powinny by¢ dostosowane do rodzaju
montowanych elementéw konstrukcji.

Przy montazu prefabrykatéw zaleca sie stosowac lekkie drabinki przestawne, przesuwne pomosty
robocze, lekkie rusztowania itp. urzadzenia, ktére mogg by¢ tatwo przenoszone lub przesuwane na
kolejne stanowiska robocze.

Krawedzie stropu, na ktéorym pracuje brygada montazowa, powinny by¢é zabezpieczone lekkimi,
segmentowymi balustradami, usuwanymi bezposrednio przed ustawieniem w danym miejscu
prefabrykatow.

Do rektyfikacji pionu oraz umocowania na czas montazu prefabrykatéw nalezy stosowaé rozpory
montazowe, tgczniki imadiowe, prowadnice montazowe itp. urzadzenia umozliwiajgce ustawienie
prefabrykatow w przewidzianym miejscu i ich stabilizacje. Urzadzenia te powinny by¢ zmontowane w
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miejscach oznaczonych w projekcie organizacji montazu przed ustawieniem prefabrykatéw na podtozu
i zamocowane do prefabrykatu przed jego zwolnieniem z zawiesia montazowego. W czasie montazu
nalezy dokonywaé biezacej kontroli stanu technicznego sprzetu montazowego i pomocniczego i
natychmiast usuwaé stwierdzone usterki i uszkodzenia. Czestotliwosé tego rodzaju kontroli powinna
by¢ tak ustalona, aby zapewni¢ prawidtowg i nieprzerwang prace brygad montazowych uzywajgcych
ten sprzet.

5.3. Dostawa prefabrykatow i materiatdbw do montazu konstrukcji
obiektu

Montaz konstrukcji z prefabrykatow powinien by¢ w zasadzie wykonywany bezposrednio ze srodkow
transportowych, palet lub z miejsca ich scalania.

Jesli projekt organizacji montazu nie przewiduje montazu bezposrednio ze srodkéw transportowych,
dopuszcza sie przyobiektowe sktadowanie prefabrykatéw na odpowiednio przygotowanych placach
sktadowych zlokalizowanych w zasiegu dziatania urzadzen montazowych. W przypadku gdy, projekt
konstrukcyjny budowli przewiduje scalenie prefabrykatéw na budowie przed montazem, prefabrykaty
te powinny by¢ sktadowane na odpowiednio przygotowanym terenie.

5.4. Odbior prefabrykatéow na budowie

Przy odbiorze prefabrykatow na budowie $rodka transportowego nalezy:
sprawdzi¢ zgodnos¢ z wykazem liczby i typow prefabrykatéw,
sprawdzi¢ prawidlowo$¢ oznakowania prefabrykatow,

sprawdzi¢ stan techniczny prefabrykatow,

sporzgdzi¢ protokdt w przypadku uszkodzen prefabrykatéw.

S VVVYVY

przypadku gdy prefabrykaty zostaty uszkodzone i nie nadajg sie do wbudowania, nalezy
niezwtocznie zawiadomic¢ wytwornie o brakach i uszkodzeniach prefabrykatow.

5.5. Ogoélne warunki montazu

Montaz konstrukcji z elementéw prefabrykowanych, mozna rozpoczaé po wykonaniu wszystkich
czynnosci przygotowawczych, w warunkach atmosferycznych umozliwiajgcych montaz oraz gdy
konstrukcja podporowa (fundamenty, stan zerowy) wraz ze ztgczami, badz poprzednia kondygnacja,
osiggneta wymagang wytrzymatos¢ betonu. Przyjeta kolejnos¢ montazu poszczegdlnych
prefabrykatow powinna zapewnia¢ mozliwie najszybsze tworzenie samostatecznych zespotow
elementoéw konstrukcji oraz tatwos¢ i bezpieczenstwo montazu.

Przy montazu prefabrykatow powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

» kazdy prefabrykat przed podniesieniem winien by¢ doktadnie obejrzany i oczyszczony z brudu,
Sniegu, lodu, a czesci metalowa z rdzy i innych zanieczyszczen, z tym, ze niedopuszczalne jest
usuwanie lodu za pomocg gorgcej wody, soli i bezposrednie dziatanie ptomieniem,

> wypuszczone z prefabrykatu prety zbrojenia nie powinny byé pogiete, w przypadku koniecznosci
ich prostowania nie moze by¢ naruszone ich potozenie ani tez uszkodzony beton,

> prefabrykat powinien by¢ uchwycony i podnoszony w taki sposob, aby nie zostat uszkodzone jego
krawedzie, obrzeza i faktura,

> przy podnoszeniu prefabrykatéw nalezy stosowaé¢ odpowiednie rodzaje zawiesi, zawieszaé

prefabrykaty o masie nie wigkszej niz maksymalny udzwig zawiesia, zaczepiacC liny kierunkowe i

kontrolowa¢ prawidtowos$¢ zawieszenia prefabrykatu na haku po podniesieniu go na wysokos¢ 0,5

m nad terenem

prefabrykatami zawieszonymi na haku zurawia nalezy manewrowaé bez wstrzasow i szarpnie¢,

podnoszenie i opuszczanie prefabrykatéow powinno sie odbywaé pionowo, odcigganie liny z

zawieszonym prefabrykatem lub odcigganie prefabrykatu zawieszonego na linie jest zabronione,

> kazdy prefabrykat powinien by¢ zatrzymany nad miejscem jego ustawienia lub utoZzeni na
wysokosci okoto 30 cm - od podioza, tak aby dalsze jego opuszczanie odbywato sie przy
jednoczesnym bezposrednim kierowaniu prefabrykatem przez montazystow,

» prefabrykat powinien by¢ zawieszony na haku zurawia do czasu zabezpieczenia przed
przewroceniem sie (o ile nie jest samostateczny) przez zamocowanie, rozporami montazowymi

VY V
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przy konstrukcyjnych potaczeniach spawanych, a nastepnie wypetnianych betonem, nalezy
sprawdzi¢ jakos¢ spawdw i dokonac¢ ich odbioru przed zabetonowaniem,

przed ostatecznym zamocowaniem kazdego prefabrykatu i wykonaniem ztgczy nalezy sprawdzi¢
prawidtowosc¢ jego potozenia w poziomie i pionie.

Przy montazu konstrukcji prefabrykowanych nie mogg wystgpi¢ nastepujgce btedy:

VVVVVYY

przesunigcie prefabrykatu w kierunku, poprzecznym i podtuznym,

przesuniecie prefabrykatu w pionie,

skrecenie prefabrykatu w stosunku do jego osi podtuznej,

przechylenie prefabrykatu z pionu,

przesuniecie prefabrykatu goérnej kondygnacji w stosunku do prefabrykatu dolnej kondygnac;ji,

zbyt mate oparcie na podporach ptyt stropowych, belek, podciggéw itp. prefabrykatéw,

skrecenie ptyt stropowych, belek, podciggdéw itp , utozenie w réznych poziomach ptyt stropowych,
dachowych itp.

Tabela 1 - Dopuszczalne odchyiki przy montazu w zaleznosci od rodzaju prefabrykatéw

Przesuniecie elementu w Przesuniecie
Przesuniecie poziomie Wychylenie elegr;r?gltu
elementu w . _ elementu z konc? naJc'i w
Rodzaj pionie w kierunku w lélfrynku pionu StOS}l/J?'IkU éo
oprzecznym odtuznym
elementu pop y P y dolnej
Fi\ Fil Fi\ Fil Fil
mm
1 2 3 4 5 6
Fundamenty 16 125 125 - -
Elementy
Scienne bez 16 10 10 14 16
faktury
Elementy
scienne z 14 16 16 13 4
fakturg
Stupy, ramy 16 10 10 14 6
Piyt.y stropowe +5 +6 +6 _ _
zebrowe
Piyty stropowe +10 +10 +10 _ B
petne
Ptyty dachowe +10 +10 10 - -
Biegi schodowe 14 16 16 - -
Belk|’, plodC|ag|, +6 +10 +10 _ _
dzwigary
Prefabrykaty
_ faczone na +3 +4 +4 +2 +3
sruby, sworznie
itp.
Elementy £10 £16 £16 +6 +8

wypetniajgce

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Sciekéw w Kietczewie
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Przesuniecie elementu w Przesuniecie
Przesuniecie poziomie Wychylenie eleg;ﬁgltu
elementu w . _ elementu z konc? naJc'i w
Rodzaj pionie w kierunku w kierunku pionu StOS}l/J?'IkU éo
elementu poprzecznym podtuznym dolnej
Fi\ Fil Fi\ Fil Fil
mm

Elementy
obudowy +6 £10 £10 +4 +6
sanitarne;j,

elektrycznej itp.

5.6. Roboty montazowe w okresie obnizonych temperatur

Roboty montazowe sg dopuszczalne, jesli:

» Temperatura nie spada ponizej -5°C, a predkos$¢ wiatru nie przekracza 8m/s
» Temperatura nie spada ponizej -10°C a predko$¢ wiatru nie przekracza 4m/s
» Temperatura nie spada ponizej -15°C, a predko$¢ wiatru nie przekracza 2m/s

Jezeli mréz jest wiekszy lub wiatr silniejszy montaz jest zabroniony. Robo6t montazowych nie wolno
wykonywaé rowniez podczas gotoledzi, opaddw $niegu i deszczu.

Spawanie elementéw ztgczy bez zastrzezen dozwolone jest przy temperaturze ni nizszej niz -5°C.
Przy temperaturze od -5 + -10°C trzeba stosowac ostony od wiatru i zapewni¢ takie warunki aby
wykonane spawy stygty powoli.

Montaz w temperaturze ponizej -10°C jest dozwolony pod warunkiem zastosowanie $rodkow
zapewniajgcych wigzanie i twardnienie betonu i zapraw. Montaz w temperaturze od -10°C do -5°C
wolno wykonywac¢ tylko wyjatkowo, stosujgc specjalne zabezpieczenia przed zamarznieciem
fragmentéw konstrukcji, ktére zawierajg zaprawe lub mieszanke betonowa. Zabezpieczenie musi byé
utrzymane do czasu osiggniecia wymaganej wytrzymatosci.

Do zabezpieczen mozna stosowac:

> Materiaty izolacyjne do okrywania (maty stomiane, ptachty brezentowe)
» Domieszki chemiczne

» Nagrzewanie promieniami podczerwieni

» Nagrzewanie gorgcym powietrzem

> Nagrzewanie parg

5.7. Warunki szczeg6towe wykonania robét

5.7.1. Montaz belek, podciagéw, ptyt stropowych i dachowych

Montaz w poszczegdinych obiektach nastgpi zgodnie z rysunkami w dokumentacji wykonawczej
projektowej danego obiektu-czesci konstrukcyjne.

Wymagania w zakresie montazu

Przy montazu belek, podciagéw, ptyt stropowych, dachowych itp. prefabrykatow, o ile w dokumentaciji
nie podano inaczej nalezy zachowac minimalne oparcie na podporze zgodnie z danymi podanymi
nizej:

Beton zwykty nizszy

Sposob oparciai rozplet9sc poziomych Bg?o zwy.lfly nie hiz B20 oraz beton
prefabrykatow nizszy niz B20 ;
kruszynowy lekki

Prefabrykaty nie [<3,0m 5cm 7cm

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Sciekéw w Kietczewie
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Beton zwykly nizszy
niz B20 oraz beton
kruszynowy lekki

Sposaéb oparcia i rozpietosé poziomych Beto zwykly nie
prefabrykatow nizszy niz B20

zamocowane oparte na

dwoch podporach L>3,0m 7cm 10 cm
Prefabrykaty

zamocowane oparte na L<3,0m 4 cm 5cm

dwodch podporach oraz

prefabrykaty oparte na

trzech lub czterech L>3,0m 5cm 7.0 cm

krawedziach

Kazdy prefabrykat powinien by¢ utozony na réwno roztozonej warstwie zaprawy o wytrzymatosci na
Sciskanie okreslonej w projekcie. Jesli w projekcie nie przewidziano inaczej, grubos¢ warstwy zaprawy
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 mm i nie wigksza niz 20 mm.

Przy montazu prefabrykatow nalezy zwraca¢ uwage na doktadne utozenie w poziomie okreslone w
projekcie. Szczegdlng uwage nalezy zwraca¢ przy montazu belek podsuwnicowych, podciggow, i
podobnych elementdw, na ktérych sg ukfadane tory podsuwnicowe, przekrycia itp.

Elementy wspornikowe mocowane do konstrukcji prefabrykowanej do czasu wykonania statych
pofgczen powinny by¢ zabezpieczone urzgdzeniami stabilizujgcymi ich potozenie w konstrukciji
zgodnie z projektem.

Po zmontowaniu belek podsuwnicowych podciggdw, ptyt stropowych itp. Elementéw przekryé, na
kazdej kondygnaciji nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ ich utozenia w poziomie na catej dtugosci
budynku.

5.7.2. Montaz prefabrykowanych schodéw

Biegi schodowe np. w 0b.080 i 081 —wykonac¢ zgodnie z projektem wykonawczym. Spoczniki z betonu
C20/25, stal A-llIN i A-I( B500SP, St35 ), otulina 3 cm , klatka schodowa przy WKFz- biegi z betonu
C30/37, stal A-1lIN i A-I( B500SP, St35 ), otulina 1,5 cm.

Biegi schodowe w czasie montazu nalezy zawiesza¢ na zawiesiach zapewniajgcych pozycje zblizong
do ufozenia elementu podczas pracy w konstrukcji. Przy montazu biegéw powinno wspétdziataé
przynajmniej trzech montazystéw, dwdch przyjmuje prefabrykat, stojgc na dolnym spoczniku, a trzeci
(brygadzista) przebywajgc na spoczniku gérnym. Prefabrykaty schodéw nie moga podlegac
pozniejszej rektyfikacji, dlatego wyznaczenie ich potozenia, punktow charakterystycznych elementu i
sam montaz wymagajg szczegolnej uwagi.

5.7.3. Montaz prefabrykowanych studni

Studnie zagiebione w gruncie nosnym co najmniej 0,5m. Zaleca sie zagtebianie kregdw metoda

studniarskg —wybierania gruntu. Metoda studniarska wykonania studni polega na kolejnym ustawianiu

kregdéw jednego nad drugim , w miejscu lokalizacji studni, a nastepnie stopniowym ich opuszczeniu w

miare pogtebiania studni. Podbieranie gruntu spod krawedzi kregu dokonuje sie od wewngtrz studni

przy pomocy kilofa i topaty. Nalezy zwrdci¢ uwage na réwnomierne podbieranie gruntu wzdtuz catego

obwodu kregu, zeby nie spowodowac pochylenia studni.

Wycigganie gruntu odbywa sie:

e Przy pomocy zwyktego kotowrotu z nawinietg ling i dwoma kubtami. Kubty powinny by¢ uwigzane
na linie, a nie zwieszone na hakach , ze wzgledu na bezpieczenstwo pracy

o Poprzez wycigg wolnostojgcy o udzwigu 0,5t z napedem spalinowym

Rozmieszczenie studni wykonywa¢ pod kontrolg geodezyjng. Tolerancje wymiarowe przy montazu
studni:

—  Odchylenie od linii zabudowy w planie —10mm

— Rodznica w rzednej wierzchu —10mm

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Sciekdw w Kietczewie
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W czasie wykonywania prac budowlanych ze wzgledu na wystepowanie w podiozu gruntow
spoistych (glin)-[ dla ob. 001], fundamenty nalezy wylaé mozliwie szybko. Gromadzaca sie w wykopie
na stropie glin woda opadowa moze doprowadzi¢ do ich uplastycznienia i obnizenia nosnosci.

5.7.4. Wykonywanie potaczen prefabrykatéow

5.7.4.1 Wykonywanie potaczen spawanych

Potgczenia spawane przy dtugosci spoin ponad 250 mm i grubosci ponad 10 mm oraz spawanie
pretéw zbrojeniowych o srednicy wiekszej niz 20 mm nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg spawania.

Ze wzgledu na witasciwg prace potgczen spoiny nie powinny zbyt krétkie. Ich minimalna dtugosé
WYynosi:

» 10 D ($rednic preta) - przy spawaniu tukiem elektrycznym pretéw na naktadke jedng spoing

» 5D - przy spawaniu tukiem elektrycznym pretéw z naktadkami dwoma spoinami

> 5D - przy spawaniu pretéw z elementami ptaskimi lub profilowanymi dwoma spoinami bocznymi
> 2,5 D — przy spawaniu pretéw z elementami ptaskimi czterema spoinami bocznymi

Nie dopuszcza sie:

» Woprowadzania jakichkolwiek zmian w konstrukcji zZtgczy spawanych

> Stosowania podktadek, przektadek lub wstawek nie przewidzianych w projekcie potgczenia bez
uprzedniego uzgodnienia z projektantem (autorskim biurem projektéw)

> Przepalania pretow, petli, klamer itp. Elementdw tgcznikowych w weztach spawanych

Po wykonaniu spawania nalezy wszystkie spoiny dokfadnie oczysci¢ i zabezpieczy¢ czesci metalowe
przed korozja.

Dopuszczalne odchyiki wymiardw i wady potgczen spawanych przy montazu konstrukcji
prefabrykowanych podano ponizszej tabeli:

Lp. Wyszczegolnienie wad Dopuszczalna wielko$¢ odchytek lub wad
1 2 3
1 Przesunigcie osi naktadek z pretow okragtych

wzgledem osi pretow taczonych przy spoinach nie wiecej niz 0,1d w strone przeciwlegta do

jednostronnych i naktadkach podwadjnych spoin
2 Odchyitka dtugosci naktadek stykow +0.5d
spawanych -
3 Przesuniecie osi pretéw w zigczach przy +0.1d
spawaniu z okragtymi naktadkami -
4 Odchytka dtugosci spoiny bocznej w stosunku +0.5d
do dlugosci obliczonej -
5 Odchyika szerokosci spoiny bocznej w +0.15d
stosunku do szerokosci obliczonej -
6 Wysokos$¢ spoiny bocznej nie mniej niz 0,2d lecz nie wiecej niz 4 mm
7 Zatamanie osi pretow w ztgczach nie wiecej niz 2°
8 Przepaty, pekniecia, ggbczastos¢ spoin niedopuszczalne
9 Pustki i wtrgcenia zuzlowe:

a) na powierzchni spoiny (liczgc na odcinku

diugosci dwéch srednic) najwyzej 3 sztuki

b) w przekroju spoiny przy $rednicy pretéw nie

przekraczajgcej 16 mm najwyzej 2 sztuki

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Sciekdw w Kietczewie
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Lp. Wyszczegélnienie wad Dopuszczalna wielkos¢ odchytek lub wad

c) w przekroju spoiny przy srednicy pretow

powyzej 16 mm najwyzej 3 sztuki

10 Srednica poréw lub wtragcen zuzlowych:
a) na powierzchni spoiny nie wiecej niz 1,5 mm

b) w przekroju spoiny przy srednicy pretéw nie

przekraczajgcej 16 mm nie wigcej niz 1,0 mm

C) w przekroju spoiny przy srednicy pretow

powyzej 16 mm nie wiecej niz 1,5 mm

Wykonanie i przyjecie robo6t spawalniczych powinno by¢ wpisane do dziennika budowy.

5.7.4.2 Wykonywanie betonowych potaczen monolitycznych

Wypetnianie ztgcz i spoin konstrukcyjnych pionowych zaprawg cementowg lub mieszankg betonowa
nalezy wykonywac¢ dopiero po stwierdzeniu prawidtowosci ustawienia elementéw, dokonaniu odbioru
potgczen spawanych lub utozonego zbrojenia, stwierdzeniu zabezpieczenia czesci metalowych przed
korozjg i usunieciu wszelkich zanieczyszczen mechanicznych.

Przy wypetnianiu zlgcz zaleca sie¢ wykonywaé zageszczenie zaprawy przez wibrowanie lub ttoczenie
pod cisnieniem.

Przy stosowaniu proceséw ,mokrych”, temperatura otoczenia podczas wykonywania tych robét nie
powinna by¢ nizsza niz +5°C, a w przypadku koniecznosci wykonywania ich w temperaturze nizszej
nalezy stosowacé srodki zabezpieczajgce wigzanie i twardnienie zaprawy lub mieszanki betonowej
przewidziane dla robét prowadzonych w warunkach zimowych.

5.7.4.3 Ocieplenie zlgczy i uszczelnienie spoin

Uszczelnianie ztacz i spoin niekonstrukcyjnych $cian zewnetrznych, chronigce budowle przed
przeciekami wéd opadowych lub gruntowych albo innych spoin niekonstrukcyjnych powinno by¢
wykonane za pomocg kitdw, uszczelek ze spienionych tworzyw sztucznych oraz uszczelek
wykonanych na bazie kauczuku itp. materiatow,. Powinny one odznacza¢ sie fatwoscig stosowania i
wymiany.

Kity, wktadki i uszczelki z tworzyw sztucznych lub innego materiatu powinny mie¢ jakos¢ potwierdzong
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta i by¢ dopuszczone do stosowania zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Przy uszczelnianiu spoin za pomocg elastycznych uszczelek szerokosé spoiny powinna by¢ mniejsza
od grubosci uszczelki. Uszczelki powinny by¢ wciskane pod spoine za pomocg odpowiednich narzedzi
w taki sposdéb, aby doktadnie przylegaty do powierzchni na catej dlugosci spoiny.

Przy uszczelnianiu pionowych spoin za pomocg wkfadek metalowych lub tworzywowych wkiadki
powinny by¢é wsuniete w przewidziana dla nich komore na catg wysokos¢ prefabrykatu i swymi
krawedziami przylega¢ do powierzchni betonu w spoinie .

5.7.5. Montaz ptyt koronowych z betonu polimerowego

5.7.5.1 Charakterystyka podtoza

Podtoze musi by¢ czyste, nie moze by¢ zattluszczone ani zaolejone. Nalezy usung¢ luzne elementy
betonowe, wykonczenia powierzchni, powioki oraz szkliwo cementowe i inne, ktére mogtyby
uniemozliwi¢ solidne potgczenie pomiedzy klejem i podtozem. Najlepsze wyniki osigga sie pod tym
wzgledem, gdy podioze podda sie czyszczeniu i piaskowaniu. Przygotowana powierzchnia musi
charakteryzowac sie minimalng wytrzymato$cig na rozcigganie przyczepne wynoszgcg 1,5 N/mm?2.
Aby osiggngc¢ Scistg warstwe kamieni w korycie klejenia, konieczne jest uzyskanie mozliwie ptaskiej
powierzchni korony muru (np. wg podwyzszonych wymagan DIN 18202), jezeli stosowane majg by¢
rownomierne warstwy kleju. Pozostawianie pustych przestrzeni pod kamieniami wynikajgce z
,08zczedzania kleju“ jest niedopuszczalne i nalezy tego kategorycznie unika¢, poniewaz przy
obcigzeniu moze doprowadzi¢ do pekniecia kamieni koronowych. Jezeli powierzchnia nie jest
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wystarczajgco ptaska, nalezy zniwelowaé nierbwnosci przy pomocy gotowej zaprawy murarskiej. W
takich przypadkach zaleca sie wykonanie oszalowania korony $ciany na jednym poziomie i
zniwelowanie nieréwnosci przy pomocy gotowej zaprawy murarskiej. Dane na temat maksymainej
wysokosci warstwy oraz ewentualnego zalecanego gruntowania mozna znalezé w karcie danych
technicznych zastosowanej zaprawy murarskiej. Elementy wystajgce ponad powierzchnie nalezy
starannie usung¢. Nierdwnosci mozna do pewnego stopnia wyrownac przy pomocy kleju zalecanego
do ukfadania kamieni. Odnosnie maksymalnej grubosci warstwy zastosowanego kleju, badz
ewentualnie zastosowanych wypetniaczy w przypadku wiekszych grubosci warstw nalezy $cisle
stosowac sie do wskazoéwek producenta kleju dotyczgcych sposobu jego zastosowania!

5.7.5.2 Uktadanie

Do spojenia kamieni koronowych z betonu polimerowego — na starannie przygotowanej koronie muru
zastosowacé nalezy specjalne kleje. Zalecamy dwukomponentowy klej na bazie zywic epoksydowych.
Beton w momencie ukfadania kamieni musi by¢ suchy i w zaleznosci od klimatu mie¢ od 3 do 6
tygodni. Szpachlg zebatg nalezy natozy¢ klej na podtoze, a nastepnie ciasno utozyé kamieh koronowy,
tak aby nie byto wolnych przestrzeni. Na to, by nie bytlo wolnych przestrzeni, nalezy zwraca¢ uwage
przede wszystkim w tych zakresach, po ktérych przejezdza zgarniacz.

5.7.5.3 Fugi

Pomiedzy poszczegdlnymi kamieniami koronowymi z betonu polimerowego, nalezy stosowacé fuge ok.
3 mm. lIstniejgce fugi dylatacyjne w osadniku nalezy uwzgledni¢ poprzez przyciecie kamieni
koronowych. Przed spoinowaniem przy pomocy elastycznego kleju na bazie zywic poliuretanowych —
powierzchnie stykowe po bokach fug mozna przykry¢ tasmag klejgca, aby ochroni¢ je przed
zanieczyszczeniem przy wygtadzaniu kleju. Spoinowanie kamieni koronowych z wyztobieniami na
przewody grzewcze nalezy przeprowadzaé¢ najlepiej po pociggnieciu przewodoéw lub nalezy
pozostawi¢ odpowiednig przestrzen na przeprowadzenia przewodéw grzewczych oraz profilu

przykrywajgcego.

5.7.5.4 Ogrzewanie

Po utozeniu kamieni koronowych z betonu polimerowego, nalezy zainstalowaé system ogrzewania.
Specjalnie w tym celu opracowane kable ogrzewania oporowego nalezy umiesci¢ w przewidzianych
do tego rowkach w kamieniach i podtgczy¢ do rozdzielnicy. Przewody ogrzewania nalezy nastepnie
przykry¢ odpornym na dziatanie promieni UV oraz na wptyw warunkéw pogodowych profilem z
tworzywa sztucznego (EPDM), ktory nalezy nastepnie wcisng¢ do rowkéw w kamieniach. Przewody
grzewczg bedg dzieki temu trwale chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi, zabrudzeniami
oraz wptywem czynnikow pogodowych. W przypadku ewentualnej wymiany lub naprawy przewodéw
grzewczych wystarczy wyjaé profil przykrywajgcy EPDM z rowka. Po naprawie moze by¢é ponownie
wykorzystany. System ogrzewania mozna dzigki temu bardzo tatwo i efektywnie wymieniaC i
naprawiac.

6. KONTROLA BADANIA | ODBIOR WYROBOW ORAZ
ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady kontroli podano w Specyfikacji ST-00

6.1. Badania w czasie wykonywania robét

Jako zespdl elementow prefabrykowanych nalezy rozumie¢ wydzielong funkcjonalnie Ilub
konstrukcyjnie cze$¢ budowli, np. segment hali, kondygnacje, dziatke montazowg wezet klatki
schodowej, ktérej prawidtowos¢ wykonania jest warunkiem decydujgcym o prawidtowosci montazu
nastepnej czesci budowli.

Kontrola jakosci wykonania zespotu elementéw powinna obejmowac sprawdzenie:

» zewnetrznych wymiaréw zespotu,

> dokfadnos$ci montazu poszczegdinych prefabrykatéw (osiowo$¢ i pionowo$¢ ustawienia) i
wielko$ci przesunie¢ poziomych, pionowych, wychylenia z pionu, wzajemnego przesuniecia itp.,
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poziomu utozenia ptyt, stropowych, podciggéw, belek itp., i gtebokosci ich oparcia,
dokfadnosci wykonania potaczen,

dokfadnosci wypetnienia spoin,

dokfadnosci uszczelnienia i ocieplenia ztgczy,

rozmieszczenia punktéw kontrolnych wraz z danymi okreslajgcymi ich potozenie.

VVVVY

Prawidtowo$¢ wykonania kontrolowanego zespotu nalezy sprawdzi¢ przez pomiar i poréwnanie
stwierdzonych odchytek montazowych z wymaganiami okreslonymi w projekcie i warunkach
technicznych. Nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary decydujace o dokfadnosci wykonania
kontrolowanego zespotu.

Przed udzieleniem zezwolenia na dalszy montaz nalezy sprawdzi¢ wszystkie wyniki badan
wytrzymatosci probek kontrolnych i stwierdzaé, czy wytrzymatos¢ betonu i zaprawy w ztgczach i
spoinach pozwala na dalsze prowadzenie robot.

W zespotach z elementéw prefabrykowanych, ktérych kompletnos¢ zalezy od wykonania innych robot
poza montazowymi, kontrolg jakosci wykonania zespotu nalezy réwniez objgé roboty zgodnie z
ustalonym dla nich warunkami wykonania i odbioru robaét.

Kontrola jakosci wykonania zespotu powinna byé przeprowadzona komisyjnie. W przypadku
stwierdzenia prawidtowosci wykonanych robot protokdt koncowy (zapis w dzienniku budowy) powinien
zawierac zezwolenie na dalsze prowadzenie robot.

Warunki badan elementéw prefabrykowanych i innych materiatdw powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inzyniera.

Tabela 2- Dopuszczalne wartosci odchylek montazowych prefabrykowanych elementéw
budowli przemystowych

Rogs Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchytka
elementu
Stupy ramy a) przesuniecie poziome osi elementu +10 mm
b) przesuniecie pionowe elementu +5,-10 mm
) wychylenie z pionu elementu przy
wysokosci:
h<IOm 15 mm
h>10m 1:1000 h
Wigzary kratowe, (a) przesuniecie poziome podpor +15 mm
dzwigary, belki, b T ) 20 mm
rygle ) przesuniecie pionowe podpoér
) wychylenie z pionu pasa gérnego w srodku 1:250 wysokosci
rozpietosci
d) ugiecie pasa dolnego w $rodku rozpietosci 1:500 rozpigtosci
e) przesuniecie wzajemne dwoch sgsiednich 15 mm
dzwigarow
Belki pod tory  |a) przesunigcie poziome podpor +15 mm
podsuwnicowe  [b) przesuniecie pionowe podpor +10 mm
) odchylenie srodka belki od ptaszczyzny 1:500 wysokosci belki
symetrii przechodzacej przez osie podpor
d) réznica poziomu gtéwek szyn w dowolnym
przekroju budynku:
na podporach 10 mm
miedzy podporami 15 mm
L . o 1:500 odlegtosci miedzy
) roznica poziomu gtowki szyny na podporami, lecz nie wigcej niz 10
sgsiednich podporach mm
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AR Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchytka
elementu

) réznica w odlegtosci miedzy osiami 5 mm
réwnolegtych szyn

9) przesunigcie czota szyn na podporze w 1 mm
poziomie i pionie

h) przesuniecie osi szyny w osi belki 15 mm

i) odchylenie osi szyny od linii prostej 10 mm

Ptyty przekry¢  |a) przesuniecie w pionie ptyt +10 mm
b) odchylenie od poziomu potozenia 1:1000 rozpietosci
c) roéznica w grubosci spoin poziomych 5 mm

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 00 :"Wymagania ogdlne”.

Jednostka i zasada obmiarowania

Obmiar rob6t nalezy wykonywaé w sztukach poszczegoélnych prefabrykatéw z podziatem na typy,
wymiary i rodzaj obcigzenia i obejmuje on caty zakres robdt zwigzanych z wbudowaniem elementu
prefabrykowanego. Zalewki pachwin miedzy ptytami i uszczelnienie nie stanowig oddzielnej pozycji
obmiarowe;.

Wience stropowe oraz zbrojenie w pachwinach miedzy piytami podlegajg zasadom obmiaru
obowigzujgcych dla betonu konstrukcyjnego i zbrojenia.

Wielkosci obmiarowe elementéw prefabrykowanych okresla sie na podstawie dokumentaciji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00 ,Wymagania ogdélne”.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét montazowych.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
daty pozytywne wyniki.

Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-71/B-06280. Sprawdzeniu podlega
> zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng,

> rodzaj zastosowanych materiatow,

> protokoty z odbioréw czesciowych,

> prawidlowo$¢ wykonanych montazy,

Protokdt odbioru koncowego montazu konstrukcji z elementow prefabrykowanych powinien m.in.

zawierac:

> wyniki przeprowadzonych badan,

> decyzje komisji dotyczgcg przyjecia lub nie przyjecia odbieranej konstrukcji — z wykazaniem
ewentualnych usterek i podaniem sposobu i terminu ich usuniecia oraz wskazaniem kto ma
dokonac kontroli po usunieciu usterek,

» wniosek komisji dotyczgcy mozliwosci prowadzenia budowlanych robo6t wykonczeniowych.
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9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji ST 00 ,Wymagania ogélne".
Podstawag rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym:

Cena obejmuije:

Wykonanie projektu technologii i organizacji montazu

Prace przygotowawcze

Dostawa prefabrykatéow

Montaz

Wykonanie i rozebranie rusztowan

Pomiary i badania

Uporzadkowanie stanowiska pracy

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

VVVVVYVYY

10.1. Normy

Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych.
PN-71/B-06280 g . L . g
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
PN-B-03264:2002 KonstrukCJ.e beltonowe, _zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i Projektowanie.
PN-EN 15564:2008 Prefabrykaty z betonu, beton modyfikowany zywicg
10.2. Inne

Instrukcje producenta
Instrukcje kontroli doktadnos$ci wykonania i montazu prefabrykatéw wielkowymiarowych nr 195 ITB
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