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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST- są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie robót elektrycznych związanych z 
wykonaniem automatyki i sterowania przy realizacji projektu‘ pt. Przebudowa i rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w Kiełczewie 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-, jako cześć Dokumentów 
Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych 
Kontraktem wskazanym w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
instalacji AKPiA na budowie modernizowanej oczyszczalni ścieków  zgodnie z Dokumentacją 
Projektową - opis  techniczny i rysunki i obejmują wykonanie automatyki zakresie pomiarów i 
sterowania urządzeniami oczyszczalni w ramach Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w 
Kiełczewie 
 
Zakres robót obejmuje: 

� Roboty przygotowawcze: 
- Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu zgodnie z ST-00.00 
- Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę 
- Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 
- Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 

� Roboty zasadnicze: 
- Montaż szaf sterownika, 
- Układanie kabli i przewodów zasilanych i sterowniczych, 
- Montaż osprzętu, 
- Układanie rur ochronnych, drabinek kablowych i korytek, 
- Podłączenie kabli i przewodów, 
- Montaż aparatury kontrolno-pomiarowej 
- Montaż, oprogramowanie i uruchomienie sterowników systemowych, 
- Montaż, oprogramowanie i uruchomienie paneli operatorskich, 
- Montaż i uruchomienie układów sterowania i pomiarowych 
- Modernizacja  i uruchomienie oprogramowania systemu sterowania i wizualizacji, 
- Montaż i uruchomienie stacji operatorskich 
- Montaż i uruchomienie tablicy synoptyczne 
- Uruchomienie systemu 
- Rozruch systemu 
- Roboty końcowe, konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót 
- Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST-00. 
Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących mająca na celu 
zabezpieczenie przed dotykiem bezpośrednim lub pośrednim, na których istnieje możliwość 
wystąpienia napięcia. 
Czujnik pomiarowy - jest to układ fizyczny, który swoją reakcję na bodziec fizyczny lub 
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biologiczny przekształca w mierzalny sygnał innej wielkości fizycznej. 
Ogranicznik przepięć – urządzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej 
przed przepięciami w celu zabezpieczenie ich przed możliwością uszkodzenia 
Przetwornik sygnału – jest to urządzenie dokonujące przekształcenia danej wielkości na 
inną wielkość według określonej zależności i z pewną dokładnością. Urządzenie pierwotne to 
np. czujnik, sonda, głowica pomiarowa. Wyjście z przetwornika stanowi standardowy 
sygnał, najczęściej prądowy lub napięciowy. 
Stacja dyspozytorska - stanowi centrum zbierania, archiwizowania i analizy informacji o 
stanach i parametrach układu. Ma najwyższy priorytet w uprawnieniach związanych z 
zarządzaniem systemem sieci sterowników obiektowych. 
Sterownik – jest to mikroprocesorowe urządzenie swobodnie programowalne, realizujące 
określony program sterowania obiektem. Sterowanie to odbywa się na podstawie sygnałów 
wejściowych (analogowych lub/i cyfrowych) określających stan pracy układu. Sterowanie 
układem odbywa się poprzez wyjścia (analogowe lub/i cyfrowe). 
Sygnalizacja wartości granicznych – określa minimalną lub maksymalną wartość 
mierzonej wielkości - sygnał o takim stanie pochodzić może bezpośrednio z aparatury 
kontrolnej, bądź też z urządzenia, które mierzy kontrolowany parametr w sposób ciągły. 
Terminal operatorski – stanowisko, które umożliwia gromadzenie danych pomiarowych 
oraz prezentowanie wskazań przyrządów na wyświetlaczach. Przesyła dane do centralnej 
stacji operatorskiej. 
Wizualizacja- zobrazowanie na ekranie monitora, wartości mierzonych parametrów, stanów 
pracy urządzeń, stanów awaryjnych. Umożliwia również generowanie zestawień 
dotyczących wielkości mierzonych oraz przeglądanie historii. 
Wskaźnik pomiarowy – jest to przyrząd umożliwiający w szybki sposób odczytanie 
wartości mierzonego parametru. 
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe – urządzenie zabezpieczające inne urządzenia przed 
szkodliwym działaniem nagłego wzrostu napięcia w sieci od strony zasilania. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami 
Inżyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inżyniera. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1 Warunki ogólne stosowania materiałów 

Ogólne warunki dotyczące stosowania materiałów podano w ST-00.00 Wymagania ogólne. 
Materiały użyte do wykonania instalacji muszą ściśle spełniać wymagania niniejszej specyfikacji oraz 
być zgodne z dokumentacją projektową.  
Możliwe jest zaproponowanie produktów równorzędnej jakości. Jakiekolwiek przeróbki projektowe, 
budowlane i instalacyjne muszą być wykonane na koszt wykonawcy. Wszystkie materiały wymagają 
akceptacji Inżyniera. 
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa  badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Wszystkie urządzenia powinny posiadać oznakowanie CE oraz deklarację producenta o zgodności z 
odpowiednimi dyrektywami 
Urządzenia powinny być zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji 
obsługi 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 
Szafy zasilające i sterownicze powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozję oraz jeśli są 
wystawione na działanie warunków atmosferycznych powinny posiadać stopień ochrony IP65 lub wyższy. 
Wszystkie  urządzenia posiadające interfejs PROFIBUS DP, muszą być zgodne z z IEC 61158. 
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2.2 Deklaracja zgodności 

Wyroby i materiały winny spełniać warunki określone Ustawą  dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych potwierdzone wymaganymi dokumentami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu , gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość. 

2.3 Składowanie materiałów 

Składowanie aparatury AKPiA powinno odbywać się w zamkniętym suchym pomieszczeniu 
zabezpieczonym przed dostaniem się kurzu i przed uszkodzeniami mechanicznymi z zachowaniem 
specyficznych cech do typu i rodzaju materiałów. 
Wszelkie materiały i urządzenia powinny być składowane w sposób zapobiegający ich zniszczeniu, 
uszkodzeniu lub pogorszeniu się ich właściwości technicznych na skutek wpływu czynników 
atmosferycznych lub fizykochemicznych.  
Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  
Urządzenia powinny być przechowywane w oryginalnych opakowaniach, w nienasłonecznionych 
pomieszczeniach, z dala od materiałów chemicznych, żrących i źródeł intensywnie wydzielających 
ciepło. Kable powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producenta podawanymi w kartach 
katalogowych, w szczególności w zakresie temperatur -40°C do +70°C. Należy unikać narażania kabli 
na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego oraz opadów atmosferycznych, deszczu i 
śniegu. Końce kabla musza być zabezpieczone kapturkami chroniącymi przed wnikaniem wilgoci. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, 
który uzyskał akceptację Inżyniera 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Prace związane z wykonaniem robót  branży AKPiA będą wykonywane ręcznie i przy użyciu narzędzi 
zmechanizowanych, takich jak: wiertarki, młotki elektryczne obrotowo-udarowe, osadzaki do 
wstrzeliwania kołków i gwoździ, narzędzia specjalizowane do obróbki kabli i przewodów o małych 
przekrojach (od 0,5mm do 2mm), mierniki elektroniczne, wielofunkcyjne kalibratory pomiarów, 
narzędzia specjalizowane dla potrzeb uruchomienia i pomiarów, komputery przenośne i programatory. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
� wciągarka mechaniczna kabli z rejestratorem siły naciągu, 
� urządzenie przeciskowe, 
� spawarka, 
� sprężarka powietrzna spalinowa przewoźna 5: 10 m3/min, 
� przyrządy pomiarowe elektrotechniczne (megaomierz, mostek kablowy, próbnik wytrzymałości 

izolacji, próbnik pomiaru izolacji, miernik oporności pozornej, 
� przyrządy pomiarowe specjalistyczne dla pomiarów linii teletransmisyjnych, jak reflektometr, dla 

badania poprawności wykonania instalacji magistral komunikacyjnych jak miernik prędkości 
transmisji, tester magistrali Profibus, 

� komputer przenośny lub równorzędne urządzenie służące do programowania sterowników na 
obiektach technologicznych, programowania aparatury pomiarowej, zabezpieczeń elektrycznych, 
wyłączników silnikowych,. 

 



 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   ST-20 – Instalacje AKPiA 

 

 

Nazwa zamówienia :Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiełczewie 
Numer zamówienia: S49-2/2011 8/ZP/2011 

 

6 

4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
programem zapewnienia jakości i które uzyskały akceptacje Inżyniera. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST -00.00. “Wymagania ogólne”.  
Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie 
przez Inżyniera 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową 
wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN oraz poleceniami Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność.  
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 

5.2. Wymagania szczegółowe 
 

5.2.1. Wykonanie tras kablowych  
 
Przed przystąpieniem do układania kabli wyznaczyć na podstawie projektu trasy przebiegu kabli 
zasilających i sterowniczych. Następnie określić miejsca ewentualnych skrzyżowań lub zbliżeń, a 
wykonawca oznakuje je. Jeżeli na trasie kabli lub w ich bliskim sąsiedztwie, znajdują się przedmioty 
lub przeszkody demontowalne, należy je zdemontować na czas robót. W oznaczonych miejscach tras 
kablowych zamontować systemy konstrukcji wsporczych, drabinek i korytek kablowych.  
System korytek oraz drabinek kablowych powinien zostać wykonany ze stali kwasoodpornej. 
Wszystkie materiały do budowy tras kablowych muszą być w wykonaniu odpornym na korozyjne 
działanie środowiska oczyszczalni oraz promieniowanie UV, w tym również wkręty, śruby, nakrętki, 
opaski i wszystkie inne elementy mocujące. 
 

5.2.2. Układanie kabli zasilających i sterowniczych 
 
Kable należy układać w zależności od warunków terenowych i atmosferycznych po uprzednim 
wytyczeniu ich tras. Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie 
przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki 
ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie 
budowanej linii. 
Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed wilgocią oraz 
wpływami chemicznymi i atmosferycznymi. 
Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż: 

� 4°C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powłoce metalowej, 

� 0°C - w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. 
W przypadku kabli o innej konstrukcji niż wymienione wyżej, temperatura otoczenia i temperatura 
układanego kabla - wg ustaleń wytwórcy. Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. 
Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia 
powinien być możliwie duży. 
Na konstrukcjach kabel należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznych twardą rurą 
ochronną mocowaną za pomocą uchwytów. Ponadto kabel powinien być zaopatrzony na całej 



 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   ST-20 – Instalacje AKPiA 

 

 

Nazwa zamówienia :Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiełczewie 
Numer zamówienia: S49-2/2011 8/ZP/2011 

 

7 

długości w trwałe, zamocowane na nim oznaczniki. Powinny one być rozmieszczone w odstępach nie 
większych niż 10m oraz w miejscach skrzyżowań i przy wejściach i wyjściach rur ochronnych. Na 
oznacznikach należy umieścić trwałe napisy identyfikujące kabel zawierające następujące informacje:  
Zaleca się stosowanie oznaczników laminowanych folią przeźroczystą z tworzywa sztucznego. 
Oznaczniki mocować na kablu za pomocą opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego nie 
ulegającego szybkiemu rozkładowi w ziem 
 
5.2.3. Kanalizacja kablowa. 
 

Kable należy prowadzić w istniejących kanałach kablowych oraz w nowoprojektowanej kanalizacji 
kablowej 

Kanalizacja kablowa dla potrzeb branży elektrycznej i AKP zostanie wykonana w ciągach 
głównych jako dwutorowa DN110, a na podejściach do obiektów jako jednotorowa DN50.  

Przebieg trasy pokazano na rysunku „Sieci zewnętrzne instalacji elektrycznych i AKP” 
  Na trasie rury dla zachowania równomiernych odstępów należy stosować odpowiednie 

uchwyty dystansowe. 
Na rozgałęzieniach oraz przy zmianie kierunku przebiegu trasy należy zastosować studzienki 

kablowe 
Przy przejściach pod drogami należy stosować rury osłonowe z twardego  PCV 

Kanalizację wykonać w standardzie kanalizacji telefonicznej (kanalizacja pierwotna i wtórna dla 
światłowodu). Norma zakładowa Telekomunikacja Polska ZN-96 TPSA-011 „Telekomunikacyjna 
Kanalizacja Kablowa-Ogólne wymagania techniczne” Wykonanie i odbiór opisano w specyfikacji 
Techniczne „Sieci zewnętrzne. 

Kabel światłowodowy doprowadzić do łącznicy i zarobić wszystkie włókna złączami typu LC.  Przed 
każdą przełącznicą zostawić zwinięty zapas kabla o długości minimum 10m. Połączenie pomiędzy 
przełącznicą i switch wykonać patchcordami światłowodowymi LC-LC. 

 
Z uwagi na fakt, że rozbudowa oczyszczalni odbywać się będzie na pracującym obiekcie, 

wszelkie prace związane z modyfikacjami oprogramowania sterowników należy przeprowadzać 
w sposób bezpieczny dla ciągłości procesu technologicznego 
 
5.2.4.   Podstawowe zasady montażu kabli na trasach kablowych. 

� magistrale Profibus DP prowadzić na obiektach w korytkach ze stali kwasoodpornej 

� odległość tras dla kabli pomiarowych i magistral Profibus DP od kabli zasilających z napięciem 
230 V co najmniej 10cm 

� kable zasilające prowadzić w korytkach ze stali kwasoodpornej 

� przepusty w ścianach i stropach po ułożeniu kabli uszczelnić 

� przejścia pod drogami oraz skrzyżowania z innymi sieciami wykonane będą w rurach ochronnych 
grubościennych z twardego PCV. 

� obudowy muszą być wyposażone w osobne listwy do przyłączenia przewodów ekranowych i 
ochronnych. 

� przewody ochronne nie mogą być łączone w terenie z przewodami ekranowymi 

� kable PROFIBUS: na wprowadzeniu kabli do szafki ekran kabla należy bez rozcinania przewodów 
uziemić specjalnym zaciskiem. 

� należy stosować kable, dla których producent deklaruje odporność na działanie środowiska 
oczyszczalni, w szczególności siarkowodoru, dla tras kablowych przebiegających w otwartym 
terenie odpornych na działanie promieniowania UV. 

� montaż przewodów instalacji wewnętrznych jak i kabli zewnętrznych wykonać pod nadzorem 
inspektora nadzoru. 

� przewody automatyki i magistrali komunikacyjnej prowadzić oddzielnie od przewodów 
elektrycznych zachowując odległość między nimi co najmniej 100 mm lub stosując przegrody w 
korytach. 



 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   ST-20 – Instalacje AKPiA 

 

 

Nazwa zamówienia :Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiełczewie 
Numer zamówienia: S49-2/2011 8/ZP/2011 

 

8 

� kable powinny być opisane na końcach numerem projektowym. 

� przewody należy układać w ciągach poziomych korytek i dowiązywać luźno przy pomocy opaski 
kablowej do korytka w odległościach  co 1 m 

� każdy ciąg korytek wychodzących z rozdzielnicy powinien być przyłączony do przewodu 
ochronnego na początku i na końcu, 

� przewód ochronny łączący ciąg korytek z zaciskiem PE rozdzielnicy lub z linią uziemiającą 
powinien być wykonany jako płaskownik z materiału korytka przystosowany do przykręcania 
śrubą, 

 Przejścia przez ściany i stropy 

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione 
przed uszkodzeniami. Przejścia należy wykonywać w przepustach rurowych. Przepusty w ścianach i 
stropach po ułożeniu kabli uszczelnić pianko ognioodporną 

 Podłączenie przewodów kabelkowych 

Połączenie żył przewodów należy wykonywać za pomocą sprzętu odpowiednio przystosowanego do 
rodzaju i przekroju łączonych przewodów. Nie zezwala się na łączenie przewodów przez zwykłe 
okręcanie. W miejscach połączeń i rozgałęzień żyły przewodów nie powinny być naprężane 
mechanicznie, 
Żyły należy obciążyć na długość potrzebną do wykonania połączeń z naddatkiem od 1 do 2 cm. Końce 
żył należy odizolować na długości niezbędnej do prawidłowego połączenia z zaciskiem. 
Żyły miedziane można odizolować nożem monterskim, prowadząc go skośnie tak, aby nie nadcinać 
żyły, przy czym żyła ochronna powinna być nieco dłuższa. 

5.2.5. Uziemienie 

Urządzenia, których obudowy wymagają uziemień i są wyposażone przez producenta w zacisk 
uziemiający, należy podłączyć do instalacji uziemienia technologicznego. Do tego celu w specyfikacji 
ujęto przewód miedziany w powłoce koloru żółto – zielonego oraz bednarka ocynkowana. 
 

5.2.6. Montaż stacji obiektowych.  

Do wykonawcy automatyki należy dostawa i montaż szaf zasilająco sterowniczych wraz ze wszystkimi 
elementami automatyki oraz ustawieniem, regulacją i uruchomieniem. Rozdzielnię należy 
wypoziomować. Jeżeli nad szafą sterowniczą przebiegają instalacje sanitarne lub występują przepusty 
nad szafą należy zainstalować daszek chroniący przed zalaniem. 
Wszystkie kable do szaf sterowniczych wprowadzać od dołu. Kable prowadzić tak, aby: 

� nie były łączone 

� wyziewy ze ścieków nie przedostawały się do wnętrza szaf 
Kable czujników powinny być w ekranie i prowadzony w odległości nie mniejszej niż 60 cm od innych 
przewodów i kabli energetycznych. Czujniki montować tak, aby nie były narażone na uszkodzenie. 
Przed uruchomieniem sterowania sprawdzić kierunki wirowania i kierunki obrotu silników. 
 
5.2.7. Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa  
 
Podstawową ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym stanowi izolacja ochronna 
poszczególnych elementów instalacji. Dodatkowym środkiem ochrony przeciwporażeniowej jest 
zastosowanie samoczynnego, szybkiego wyłączenia napięcia poprzez wyłączniki różnicowo-prądowe 
działające na bazie sprawnej instalacji uziemiającej. 
W celu uniemożliwienia pojawienia się różnych potencjałów i niebezpiecznych napięć na przedmiotach 
metalowych (drabinki, podesty, prowadnice, korpusy silników pomp), należy zastosować połączenia 
wyrównawcze. Przewód wyrównawczy powinien być poprowadzony od punktu do punktu z końcowym 
podłączeniem do szyny PE rozdzielnicy siłowej przepompowni. 

 
Przy projektowaniu instalacji,  wyznaczaniu stref chronionych kierowano się następującymi, ogólnymi 
założeniami:  
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� Wewnątrz budynków strefa LPZ-2 ze względu na brak bezpośredniej ekspozycji budynku na 
wyładowanie burzowe (budyneki znajduje się w strefie chronionej instalacją piorunochronową) 
oraz zastosowaną instalację wyrównania potencjałów wewnątrz budynku, do której podłączono 
wszystkie instalacje przewodzące. W strefie tej zaprojektowano instalację typowych urządzeń 
technologicznych, przemysłowych, o zalecanej wysokiej odporności udarowej. Urządzenia te nie 
wymagają zatem dodatkowej ochrony przepięciowej. Okablowanie wprowadzone ze strefy 
zewnętrznej LPZ-0A jest prowadzone w zamkniętych, metalowych korytkach kablowych oraz 
zamkniętych kanałach kablowych. Zatem okablowanie to nie stanowi źródła impulsu 
przepięciowego. 

� Wewnątrz szaf sterowniczo-zasilających strefa LPZ-1 ze względu na zabudowę elektronicznych 
urządzeń sterowniczych, pomiarowych i zabezpieczających. Urządzenia te posiadają deklarowaną 
najniższą odporność na działanie udaru przepięciowego. Dla tych urządzeń zastosowano 
dodatkową ochroną przepięciową. Na wprowadzeniu kabli prowadzonych ze strefy zewnętrznej 
LPZ-0A do szafy dla kabli zasilających 230/400 VAC zastosowano ochronniki kombinowane typ 
np. firmy PhoenixContact. dla obwodów napięcia 24 VDC zastosowano ochronniki typ np. 4x1PT. 
Kable prowadzone wewnątrz budynku pomiędzy strefą LPZ-2 a LPZ-1 nie zostały wyposażone w 
dodatkowe zabezpieczenia ze względu na zastosowanie dodatkowych osłon kabli z zewnątrz 
(zamknięte, metalowe korytka kablowe) oraz rozdzielenie tras prowadzenia okablowania 
zewnętrznego 

 
Nie zastosowano dodatkowej ochrony osprzętu łączeniowego i sygnalizacyjnego skrzynek 

sterowania lokalnego ze względu na wysoki stopień odporności udarowej aparatury, niską wartość 
urządzeń i małe prawdopodobieństwo przerwania pracy urządzeń technologicznych w przypadku 
wystąpienia uszkodzenia tej aparatury.  
 
5.2.8. Próby pomontażowe. 
 
Po zakończeniu robót AKPiA w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest do 
przeprowadzenia tzw. prób pomontażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót 
wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, 
rozdzielnic, urządzeń. 
Próby pomontażowe powinny być udokumentowane. Dla każdego obwodu pomiarowego, 
sterowniczego i sygnalizacyjnego grupa montażowa powinna przedstawić protokół stwierdzający 
poprawność wykonanych połączeń. Dostarczenie tych protokołów przez Wykonawcę do Inwestora jest 
warunkiem rozpoczęcia rozruchu danej części instalacji. 
 
5.2.9. Dokumentacja powykonawcza 
Po wykonaniu instalacji Wykonawca wykona na własny koszt dokumentację powykonawczą z 
naniesionymi zmianami w stosunku do projektu wykonawczego. Do dokumentacji należy dołożyć 
kopie deklaracje zgodności potwierdzone podpisem wykonawcy za zgodność z oryginałem, 
zastosowanych urządzeń oraz protokoły z przeprowadzonych pomiarów.  
Dokumentacja powinna zawierać: 

� Opis funkcjonalny systemu, w szczególności opis alarmów, raportów, szczegółowych funkcji 
interfejsu operatora.  

� Schemat z podziałem na: warstwę zarządzającą, operatorską, sterowników systemowych i 
sterowników obiektowych.  

� Zestawienie tabelaryczne sterowników i urządzeń, a także pełnej specyfikacji urządzeń i 
oprogramowania. 

� Prezentację przewidywanych poziomów obsługi i dostępu do sterowania ręcznego urządzeń. 

� Listę kablową. 

� Na rysunkach należy przedstawić rozmieszczenie urządzeń oraz aparaty instalacji siłowej, do 
których doprowadzane są przewody sygnalizacyjne i sterownicze, a także przebieg tras kablowych 
i korytek (należy ponumerować urządzenia i w trasach określić rodzaj i ilość przewodów w linii).  

� Opis zdarzeń 
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� Zestawienie tabelaryczne wszystkich obwodów pomiarowych, sterowniczych i sygnalizacyjnych 

� Wszystkie zastosowane algorytmy obejmujące np. gospodarkę biogazu, osadową, energetyczną , 
ciepłowniczą itp. 

� Zestawienie tabelaryczne wszystkich nastaw falowników, progów alarmowych, zakresów 
pomiarowych itp. 

� Normy i obowiązujące polskie przepisy, według których ma być wykonana instalacja.  
 
5.2.10. Wymagania dotyczące systemu 
 
System automatyzacji powinien umożliwić prowadzenie procesu technologicznego z dwóch poziomów 
tj. z poziomu dyspozytorskiego poprzez stację dyspozytorską jak również w ograniczonym stopniu z 
poziomu zarządzania poprzez panel operatorski . 
Dla celów remontowych każde urządzenie technologiczne powinno uruchamiać lokalnie.  
System automatyzacji  winien posiadać strukturę wielopoziomową, w której można wyodrębnić : 

� poziom obiektowy 

� poziom sterowania 

� poziom zarządzania 
 

Poziom obiektowy instalacji 

Poziom ten stanowią urządzenia wykonawcze oraz aparatura kontrolno-pomiarowa związane z 
węzłem technologicznym instalacji (dane pomiarowe, alarmowe i o stanie napędów). Żądane 
informacje będą przekazane do poziomu dyspozytorskiego. 
 
 
Aparatura kontrolno-pomiarowa 
 
W celu zapewnienia poprawności montażu aparatury kontrolno-pomiarowej należy ściśle przestrzegać 
wytycznych zawartych w instrukcjach obsługi bądź DTR-kach dostarczanych wraz z poszczególnymi 
urządzeniami. 

Wśród urządzeń pomiarowych przewidzianych w projekcie do instalacji na obiekcie większość została 
wyspecyfikowana wraz z armaturą niezbędną do poprawnej instalacji oraz przy zachowaniu warunku 
demontażu części pomiarowej urządzeń podczas normalnej eksploatacji instalacji, bez konieczności 
obniżania parametrów technologicznych jak temperatury czy ciśnienia oraz opróżniania instalacji. 
Warunek ten nie dotyczy jedynie przepływomierzy elektromagnetycznych. 
Przetworniki wyposażone jest w interfejs Profibus DP poprzez który sterownik odczytuje informacje o 
wartości pomiaru i stanie urządzenia.  
Przetworniki z modułem komunikacyjnym DP włączone są bezpośrednio do magistrali Profibus DP. 
 Pomiary ciśnień 
Dobrana aparatura spełnia warunki do zabudowy na obiekcie jakim jest oczyszczalnia ścieków tzn.: 
- korpus jest wykonany z materiału odpornego na korozję - ceramiczna sucha cela pomiarowa,  
- wykonanie przeciwwstrząsowe 
- maksymalny błąd: ± 0,2% / stabilność długoterminowa 0,1% zakresu nominalnego / rok 
- wykonanie IP68 
- ciśnienie statyczne (przeciążenie) jest większe co najmniej 2 razy od mierzonego  
- przetwornik jest montowany na zaworze kulowym poprzez śrubunek 
- zawory kulowe DN15 (1/2”), DN32 (11”) są montowane na wspawanym do rurociągu króćcu 

pomiarowym z materiału z jakiego jest wykonany rurociąg 
 

Pomiary przepływu 
Dobrana aparatura spełnia warunki do zabudowy na obiekcie jakim jest oczyszczalnia ścieków tzn.: 
- przepływomierz elektromagnetyczny do pomiaru cieczy z dużą zawartością suchej  masy, 
- hermetyczna obudowa sondy i przetwornika w wersji kompaktowej IP-68, zabezpieczona przed 
korozją – ze stali kwasoodpornej lub aluminiowa pokrywana proszkowo, w wersji rozdzielnej obudowa 
przetwornika w wykonaniu jw. IP-67, 
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- kołnierze z materiału odpowiedniego dla połączenia z rurociągiem wykonanym ze stali 
kwasoodpornej, ze stali kwasoodpornej lub pokrywane metalicznie, 
- dokładność 0,5%, 
- wymienny moduł pamięci czujnika lub inny mechanizm umożliwiający szybką wymianę przetwornika 
pomiarowego, bez konieczności kalibrowania przepływomierza lub innych czynności wymagających 
demontażu urządzenia w przypadku uszkodzenia tylko elementów przetwornika pomiarowego, 
- dostępna wersja kompaktowa i rozdzielna, w wykonaniu zgodnym z rozwiązaniem projektowym, 
- wykładzina Poliuretan, lub równoważna, odporna na ścieranie i agresywne działanie środowiska 
ścieków, deklarowana odporność do wymiany min. 25 lat, 
- elektrody odporne na ścieranie i agresywne działanie środowiska ścieków,  
- oddzielny przedział podłączeniowy podłączenia elektrycznego dla sondy i przetwornika w wersji 
kompaktowej, ochrona części elektronicznej w przypadku przedostania się wilgoci po uszkodzeniu 
kabla lub dławika obudowy 
- średnica przepływomierza wynika z parametrów przepływu wody w tym celu  zostało wykonano 
odpowiednie przewężenia  

 
Pomiary przepływu biogazu 

ultradźwiękowy przepływomierz do pomiaru przepływu gazów. 
Materiał korpusu;:  stal k.o.  
- wysoka dokładność (±1.5%) szeroki zakres pomiarowy (30:1) 
 – brak strat ciśnienia w instalacji 
 – brak części ruchomych 
 – wymaga krótkich odcinków prostych rurociągu przed i za czujnikiem 
 - pomiar niezależny od składu i wilgotności gazu 
 - pomiar możliwy nawet przy minimalnym ciśnieniu i zmiennych warunkach procesowych 

 
Pomiary pH i temperatury 
 Dobrana aparatura spełnia warunki do zabudowy na obiekcie jakim jest oczyszczalnia ścieków tzn.: 

Elektroda: 
-Zakres zastosowań:  1-12pH, -15...80oC, 6 bar 
- Kombinowana elektroda pH z diafragmą PTFE odporną na zabrudzenia z integralnym czujnikiem Pt100  
- odporna na wilgoć poprzez bezstykowe złącze indukcyjne, IP68 
- Ciśnienie maksymalne 6bar. 

Przetwornik  opisany oddzielnie  
Armatura z ręcznym wysuwaniem sondy  

W przypadku pomiaru pHi, wymagane jest regularne czyszczenie oraz kalibracja czujników. Armatura 
umożliwia łatwy i bezpieczny montaż i demontaż oraz konserwację czujników w warunkach 
procesowych. 
- Możliwość bezpiecznego i niezawodnego odcięcia czujników od medium procesowego prawie w 
każdych warunkach 
- Możliwość pracy przy ciśnieniu procesowym do 10 bar lub w trybie obsługi  ręcznej do 2 bar  
- Możliwość czyszczenia w każdym trybie pracy przy użyciu przyłącza  płukania i zewnętrznego 
systemu czyszczenia 
- Monitorowanie i czyszczenie czujników bez przerywania procesu 
 
Pomiar stężenia tlenu 

- kompletny układ pomiarowy składa się z sondy, przetwornika, armatury 
Sonda: 
- maksymalny błąd: 1% maks. zakr. pomiarowego 
- metoda pomiarowa: luminescencyjna 
- czas odpowiedzi: t90= 60 [s] 
- powtarzalność: ± 0,5% 
- automatyczna kompensacja temperatury 
- obudowa stal k.o. 
Przetwornik: uniwersalny, opisany oddzielnie 
Armatura: kompletny zestaw montażowy producenta. 

Przetwornik  
- otwarty protokół komunikacyjny umożliwiający podłączenie sond więcej niż jednego producenta  
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- możliwość podłączenie sond mierzących różne parametry 
- indywidualny wyświetlacz LCD 
- przystosowany do wymiennej konfiguracji sond cyfrowych 
- zasilanie: 230 V 
- wejście: max 4 czujniki cyfrowe 
- wyjście: Moduł PROFIBUS 
- temperatura otoczenia: -20oC do + 50 oC 
- stopień ochrony: IP66 oraz IP67 
- brak elementów zużywających się mechanicznie np. wentylator 
- wtyk do podłączenia sond na obudowie 
- menu w języku polskim, 

 
Pomiary poziomu 

Dobrana aparatura spełnia warunki do zabudowy na obiekcie jakim jest oczyszczalnia ścieków tzn.: 
           Metoda ultradźwiękowa: 

- ultradźwiękowa sonda poziomu,  
- maksymalny błąd 3[mm] / rozdzielczość 1[mm] 
- stopień ochrony IP66 oraz IP67 
- lokalny wyświetlacz graficzny 4 liniowy z prezentacją krzywej obwiedni echa,   
- obsługa za pomocą przycisków wewnątrz obudowy przetwornika 
- odporna mechanicznie i korozyjnie obudowa przetwornika aluminiowa lub z k.o. 
- menu kontekstowe 
- uchwyt montażowy do sond ultradźwiękowych wykonany ze stali kwasoodpornej 

Radarowy pomiar poziomu 
- maksymalny błąd: dla 0..10[m] błąd 10[mm]; dla >10[m] 0,1% mierzonego zakresu 
- stopień ochrony: przetwornik  IP65; antena IP68 
- lokalny wyświetlacz graficzny 4 liniowy z prezentacją krzywej obwiedni echa,   
- obsługa za pomocą przycisków wewnątrz obudowy przetwornika 
- menu kontekstowe 
- odporna mechanicznie i korozyjnie obudowa przetwornika aluminiowa lub z k.o. 
- Atest EEx 
 

Pomiar jonów amonowych i jonów azotanowych 
 
System elektrod jonoselektywnych 
Natychmiastowy pomiar online: 
- azotu amonowego (NH4-N) Zakresy pomiarowe: 0.1-1000 mg/l NH4-N  

- azotu azotanowego (NO3-N) 1-1000 mg/l NO3-N 
- pH  
- Brak przygotowania próbki 
- Szeroki zakres pomiarowy: 0...1000 mg/l 
- Zintegrowany układ czyszczenia sondy 
- Technologia Memosens – kalibracja w laboratorium oraz zaawansowane funkcje diagnostyczne 
- Współpraca z wielokanałowym przetwornikiem  
- menu przetwornika w języku polskim 
- Brak odczynników 
- Armatura: kompletny zestaw montażowy producenta. 
 
Pomiar jonów ortofosforanowych 
Analizator jonów ortofosforanowych 
- kompletny układ pomiarowy składa się z analizatora, systemu filtracji oraz naczynia przelewowego  
- maksymalny błąd: 2 % wartości mierzonej 
- metoda błękitu molibdenowego wg DIN EN 1189 
- temperatura pracy 5..40[ºC] 
- obudowa z tworzywa GRP lub k.o. 
- zabudowa analizatora w pomieszczeniu lub kontenerze 
 
Pomiar stężenia zawiesiny 
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- kompletny układ pomiarowy składa się z sondy, przetwornika, armatury 
Sonda: 
- maksymalny błąd: < 2 % wartości mierzonej 
- metody pomiarowe: jednocześnie: czterowiązkowa; 90º ; 135º; 
- stopień ochrony: IP68 
- ciśnienie: do 10 [bar abs] 
- obudowa stal k.o. 
Przetwornik: uniwersalny, opisany oddzielnie 

Armatura: kompletny zestaw montażowy producenta.  
Armatura z ręcznym wysuwaniem czujników mętności  

W przypadku pomiaru mętności, wymagane jest regularne czyszczenie oraz kalibracja czujników. 
Armatura umożliwia łatwy i bezpieczny montaż i demontaż oraz konserwację czujników w warunkach 
procesowych. 
- Możliwość bezpiecznego i niezawodnego odcięcia czujników od medium procesowego prawie w 
każdych warunkach 
- Możliwość pracy przy ciśnieniu procesowym do 10 bar lub w trybie obsługi  ręcznej do 2 bar  
- Możliwość czyszczenia w każdym trybie pracy przy użyciu przyłącza  płukania i zewnętrznego 
systemu czyszczenia 
- Monitorowanie i czyszczenie czujników bez przerywania procesu 
 

System detekcji stężenia gazów: 
 - czujniki stężenia metanu w powietrzu 
- czujniki stężenia siarkowodoru w powietrzu 
- centrala sygnalizacyjna 
-  moduł sterujący zaworem 
Sygnalizator optyczno-akustyczny 
 

Poziom sterowania instalacji 

Na tym poziomie realizowane są  : 
- algorytmy sterowania procesem 
- algorytmy regulacji parametrów technologicznych  
- przetwarzanie i transmisja danych do poziomu zarządzania 
- realizacja poleceń przychodzących z poziomu zarządzania  
- realizacja blokad i zabezpieczeń. 

 
Dodatkowo należy dostarczyć jeden sterownik wyposażony analogiczne zespoły jak 

podstawowe sterowniki tzn. w jednostkę centralną , moduł wejść binarnych, moduł wyjść binarnych, 
moduł wejść analogowych, moduł wyjąć analogowych. 

Sterowniki nie mogą być oferowane przez firme będącą monopolistą w dystrybucji i sprzedaży 
w Polsce. 

. Komunikacja pomiędzy stacjami obiektowymi oraz stacją dyspozytorską odbywa się poprzez  
sieć ETHERNET. 

Sieć Ethernet zapewnia : 
- wymianę informacji z bardzo dużą prędkością  min.100 Mbit/s 
- swobodne przekazywanie danych pomiędzy sterownikami oraz stacjami dyspozytorskimi    

 
Do kontaktu operatorskiego na tym poziomie służą lokalne panele operatorskie. Umożliwią 

one obsłudze dostęp do pomiarów, kontrolę stanów urządzeń oraz  oddziaływanie na obiekt 
bezpośrednio przy stacji obiektowej. Są one podłączone do sieci Ethernet lub Profibus DP 

 
Uwaga: 

Przy wykonywaniu prac programowych należy zwrócić uwagę aby każdy pomiar miał 
możliwość zdefiniownia wartości alarmowych i ostrzegawczych oraz możliwość skalowania 
pomiarów z poziomu dyspozytorskiego oraz paneli operatorskich. Definiowanie tych wartości 
tj. alarmowych i ostrzegawczych winno być możliwe do zmodyfikowania z poziomu stacji 
dyspozytorskiej, jak również z poziomu paneli operatorskich. 
Na etapie oprogramowania należy je zdefiniować następująco: 
- dolna wartość alrmowa    10% zakresu pomiarowego 
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- dolna wartość ostrzegawcza   20% zakresu pomiarowego 
- górna wartość ostrzegawcza   80% zakresu pomiarowego 
- górna wartość alrmowa    90% zakresu pomiarowego 
Ostateczne ustawianie tych wartości winno nastąpić w trakcie rozruchu technologicznego 
instalacji. 

Szafki wyposażone będą w graficzny panel operatorski służące do lokalnej obsługi 
dyspozytorskiej fragmentu procesu technologicznego związanego z odpowiadającą mu stacją 
automatyki oraz podglądu dowolnego obiektu wpiętego w sieć Ethernet. 

Sterowniki sterujące pozostałymi procesami na oczyszczalni tzn. biogaz,  agregat prądotwórczy, 
stacja odwadniania osadu, itp. sterują sterowniki dostarczane przez dostawców urządzeń 
technologicznych. Sterowniki te należy włączyć do struktury systemu automatyki oczyszczalni w 
strukturę sieci Ethernet poprzez switch Ethernetowy.  

W celu zapewnienia właściwej współpracy firmowych układów automatyki z systemem 
oczyszczalni muszą one spełniać następujące wymagania: 

- zastosować sterowniki z wbudowanym interfejsem  Ethernet i protokołem np. Modbus TCP/IP 
przeznaczonym do komunikacji z systemem nadrzędnym. Płyty elektroniki winne być zabezpieczone 
przed wpływami atmosfery oczyszczalni poprzez lakierowanie 

- do komunikacji zastosować moduł umożliwiający podłączenie światłowodu. 
- formaty danych wymienianych (protokół jawny) z systemem nadrzędnym uzgodnić ze służbami 

automatyki w celu zachowania standardów stosowanych w systemie sterowania. 
-  zastosować przetworniki pomiarowe z interfejsami komunikacyjnymi Profibus DP lub PA z 

możliwością diagnostyki w standardzie FDT (Field Device Tool). 
- zastosować przetwornice częstotliwości i softstartery z interfejsami komunikacyjnymi Ethernet lub 

Profibus DP oraz zapewnić możliwość diagnostyki i monitorowania tych urządzeń w systemie. Płyty 
elektroniki winne być zabezpieczone przed wpływami atmosfery oczyszczalni poprzez lakierowanie.  

- zastosować napędy zaworów i zasuw z interfejsami Profibus DP 
- lokalnie w miarę potrzeb zastosować graficzne panele operatorskie  
- programowanie sterowników i paneli oraz pliki konfiguracyjne urządzeń  należy przekazać 

Użytkownikowi w wersji źródłowej z dokumentacją. 
 

Poziom zarządzania 

Podstawowym zadaniem systemu na tym poziomie jest wspomaganie obsługi technologicznej w 
zakresie: 
- oddziaływania na proces, 
- wizualizacji, 
- rejestracji, 
- raportowania 

- archiwizacji i przetwarzania danych 
Oprogramowanie stacji dyspozytorskiej zapewni : 
- oddziaływanie operatora na proces  i wybrany napęd w reżimach pracy zdalnej i automatycznej 
- monitorowanie parametrów technologicznych i ich rejestrację z zadeklarowanym cyklem 
- rejestrację czasu pracy urządzeń technologicznych wraz z monitorowaniem konieczności 

wykonywania przeglądów eksploatacyjnych zgodnie z zadeklarowanym cyklem 
- przechowywanie tych parametrów w formie bezpośredniej bądź przetworzonej. 
- rejestrację i sygnalizację zachodzących zdarzeń w formie komunikatów  
- wyświetlanych na ekranie monitora  
- raportowanie w formie standardowych wydruków raportów związanych z dokumentowaniem 

rejestrowanych zdarzeń i alarmów lub raportów okresowych zgodnie z żądaniami obsługi 
- możliwość podglądu pracy obiektu i przeglądania raportów w sieci internetowej oraz możliwość 

zmiany nastaw technologicznych zdalnie np. z siedziby MZWIK na ul. Czempińskiej lub raportowania 
mailowego czy SMS –owego wybranych parametrów do odpowiednich służb Zamawiającego 

Zadania te realizowane będą przez Stację Dyspozytorską SD, skonfigurowaną na bazie 
programowania narzędziowego SCADA.  Stacje te komunikują się ze sterownikami (stacjami 
obiektowymi) poprzez magistralę ETHERNET.  

 
Stacja dyspozytorska będą skonfigurowana na bazie komputera  wyposażonego w 2 monitory 

monitor typu LED 24” i drukarkę .  



 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   ST-20 – Instalacje AKPiA 

 

 

Nazwa zamówienia :Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiełczewie 
Numer zamówienia: S49-2/2011 8/ZP/2011 

 

15 

Wszystkie  urządzenia posiadające interfejs Profibus, muszą być zgodne z z IEC 61158. 

Uwaga 
1. Nazw własnych materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w 
dokumentacji projektowej, nie należy traktować, jako narzuconych bądź sugerowanych przez 
Zamawiającego. 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego równoważnego (spełniającego wymagania 
podane w dokumentacji przetargowej) materiału lub urządzenia. 

2. Z uwagi na fakt, że rozbudowa oczyszczalni odbywać się będzie na pracującym obiekcie, 
wszelkie prace związane z modyfikacjami oprogramowania sterowników należy przeprowadzać 
w sposób bezpieczny dla ciągłości procesu technologicznego. 

 
Sygnalizacja alarmowa w systemie dyspozytorskim 
 

System obsługi alarmów w systemie dyspozytorskim musi zapewnić opisane poniżej funkcje obsługi 
alarmów. 

Każdy alarm i ostrzeżenie zdefiniowane w systemie dyspozytorskim musi być zasygnalizowane  na 
ekranie komputera SCADA w formie planszy zgłoszeniowej alarmu. Z każdym z alarmów 
prezentowanych na tej planszy ma być związana informacja o czasie wystąpienia alarmu, statusie 
alarmu (czy jest aktywny i czy jest potwierdzony przez operatora).  

Każdy alarm wymaga przyjęcia  przez operatora poprzez wciśnięcie klawisza potwierdzenia. 
Dodatkowo alarmy mają być prezentowane na ekranach technologicznych w postaci graficznego 

symbolu lub tekstowej informacji. 
Specyfikacja sygnałów alarmowych zgłaszanych w  systemie dyspozytorskim: 

 
Alarmy i ostrzeżenia związane z pomiarami analogowymi. 

� Alarmy związane z diagnostyką błędów pomiarów analogowych 

Z każdym z pomiarów realizowanych w systemie automatyki musi być związana informacja o 
błędzie pomiaru 

� Ostrzeżenia o przekroczeniach progów alarmowych. 

Oprogramowanie systemu automatyki ma umożliwiać definiowanie dolnego i górnego progu 
alarmowego dla każdego z pomiarów analogowych. Wartości progów mogą być modyfikowane 
jedynie przez uprzywilejowanego operatora o wyższych uprawnieniach. 

- Alarmy związane z awariami napędów. Alarmy te wymagają potwierdzenia zarówno na 
ekranie zgłoszeniowym alarmów jak i skasowania sygnału alarmowego w statusie napędu co 
daje możliwość ponownego wysterowania napędu. 

 
Przedstawienie stanu struktury sieciowej układu 
 
Jedna z plansz powinna zawierać przedstawienie struktury sieci komunikacyjnych Ethernet, 

Profibus DP z aktualnym stanem tej sieci, stanem komunikacyjnym urządzeń wpiętych do sieci 
(połączenie z urządzeniem aktywne/nieaktywne). Dotyczy to zarówno aktywnych urządzeń sieci 
Ethernet jak również pozostałych urządzeń wpiętych do sieci, które udostępniają lub mają 
możliwość oprogramowania statusów komunikacji. W przypadku sterowników swobodnie 
programowalnych, wyposażonych w sprzętowe karty komunikacyjne istnieje możliwość 
występowania poprawnej sygnalizacji komunikacji w sieci nadrzędnej przy zatrzymanej pracy 
programu. Dlatego należy dodatkowo oprogramować funkcję kontroli pracy oprogramowania 
sterowniczego np. kontrolując występowanie zmian specjalnie zdefiniowanego licznika.  

 
Wykresy 
Dla wszystkich pomiarów realizowanych w systemie automatyki ma być zapewniona możliwość 

przedstawienia ich w formie trendów danych aktualnych i historycznych. 
Wszystkie wykresy mają mieć domyślnie tę samą podstawę czasu, siatka osi czasu wykresu 

ma być oznaczona co 1 godzinę. 



 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   ST-20 – Instalacje AKPiA 

 

 

Nazwa zamówienia :Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiełczewie 
Numer zamówienia: S49-2/2011 8/ZP/2011 

 

16 

W ramach realizacji zadania należy przygotować i oprogramować prosty dostęp (np. klawiszem 
funkcyjnym na ekranie wizualizacji) typowe wykresy, zgodnie z życzeniem użytkownika. Formę i 
zakres jak również docelową ilość należy uzgodnić w trakcie uruchomienia instalacji i rozruchu. 

 
Raporty 
System dyspozytorski ma zapewnić możliwość generowania raportów z pracy pompowni 

pilotowej. 
Rodzaje raportów dla pracy pompowni: 

.Raport dobowy 

.Raport miesięczny 

.Raport roczny 
System ma zapewniać możliwość generowania raportów do plików tekstowych oraz edycji tych 

plików. Dla wszystkich raportów ma być zapewniona możliwość powtórnego wygenerowania i wydruku 
dla dowolnie wybranego dnia, miesiąca lub roku. 

W ramach realizacji zadania należy przygotować i uruchomić raporty dobowe i okresowe w 
formie i zawartości wg wskazań użytkownika. Należy przewidzieć raporty podzielone na grupy 
obiektów technologicznych (np. oddzielnie dla ciągu technologicznego ściekowego, oddzielnie dla 
gospodarki osadowej i gazowej) i raport zbiorczy. 
 

System  dyspozytorski 

Poziom dyspozytorski stanowią urządzenia zapewniające użytkownikowi możliwość śledzenia stanów 
obiektu oraz oddziaływania na proces. 

Elementy systemu dyspozytorskiego: 

1.Komputerowe stacje dyspozytorskie 
2.Międzyobiektowa sieć komunikacyjna 

Komputery dyspozytorskie SCADA 

Zadania realizowane przez komputerową stację dyspozytorską:  
a) Komunikacja z obiektami 
b) Wizualizacja oraz sterowanie procesem technologicznym  
• graficzne odwzorowanie schematu technologicznego 

• obsługa pomiarów - wskazanie wartości, definiowanie progów alarmowych, wykresy 
czasowe pomiarów 

• obsługa napędów: 
− wskazanie trybu i stanu pracy i awarii (graficzny, animowany symbol) 
− zmiana trybu ze zdalnego-ręcznego  (dyspozytorskiego) na automatyczny 
− sterowania dyspozytorskie 

c) Obsługa sygnalizacji np. brak zasilania,  

d) Diagnostyka  stanów komunikacji ze stacjami obiektowymi oraz urządzeniami w magistralach 
obiektowych 

e) Wskazanie stanów i pełna parametryzacja układów automatyki przez dostęp do modyfikacji 
parametrów pracy automatycznej oraz informacji o stanie i przyczynie blokad, wskazania 
zdefiniowanych przyczyn awarii. 

f) Dostęp do funkcji systemu zależny od poziomu uprawnień operatora 
g) Sygnalizację oraz rejestrację wszystkich nieprawidłowych zdarzeń i awarii: 

− sygnalizacja przywoławcza (okienko przywoławcze i sygnalizacja dźwiękowa) 
− dziennik zdarzeń aktywnych(czas powstania, potwierdzenia i zakończenia alarmu oraz 

tekst komunikatu) 
− możliwość raportowania alarmów  - dziennik zdarzeń w trybie historycznym 
− zaznaczenie alarmów na planszach synoptycznych 

h) Rejestracja danych w celu analizy w postaci wykresów czasowych i raportów 
i) Raportowanie pracy obiektu w cyklach: dobowym, tygodniowym, miesięcznym. 
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j) Zarządzanie tablicą synoptyczną  

Cechy  oprogramowania dyspozytorskiego (środowisko narzędziowe i aplikacje): 

� System umożliwia pracę sieciową  

� Licencje nie ograniczają  ilości stacji sieciowych oraz nie limitują ilości zmiennych  
wewnętrznych (nie adresowanych do PLC) i sieciowych, w przypadku zastosowania 
oprogramowania limitującego ilość stacji lub zmiennych wewnętrznych oraz sieciowych, 
należy dostarczyć licencję bez ograniczeń. 

� Oprogramowanie powinno posiadać architekturę klient-serwer z możliwością budowania 
instalacji hierarchicznych. Dostawca powinien dostarczyć pełny pakiet systemu (pełny pakiet 
instalacyjny i całość oprogramowania aplikacyjnego System archiwizuje dane w postaci plików 
dziennych we własnym formacie bazodanowym i równolegle prowadzi zapis danych do baz 
zewnętrznych  MS SQL SERWER. 

� Aplikacje mają być wykonane w sposób umożliwiający przejrzyste zarządzanie definicjami 
pomiarów/zmiennych. Nazwa zmiennej powinna zawierać numer obwodu. Dostawca 
zobowiązany jest dostarczyć listę zmiennych z opisem ich funkcji. 

� System umożliwia niezależne określenie częstości archiwizacji danych bieżących niezależnie 
dla każdego parametru z możliwością zdefiniowania trybu rejestracji zmian (czasowa, 
zdarzeniowa) 

� System powinien umożliwiać zarządzanie dostępem do danych z dokładnością do 
pojedynczego parametru (uprawnienia dostępu, hasła). 

� System powinien automatycznie generować raporty godzinowe, dobowe, miesięczne i 
okresowe tworzone lokalnie w oparciu o wartości bieżące lub archiwa danego parametru z 
możliwością definiowania godzin, dni i przedziału okresu  raportów. 

� System umożliwia definiowanie przez administratora dowolnych wyrażeń arytmetycznych 
związanych z przeliczaniem wartości parametrów jak również skryptów wykonywanych 
automatycznie. 

� Aplikacja wizualizacyjna powinna posiada własny edytor grafiki wektorowej oraz obsługuje 
typowe formaty graficzne  (BMP, JPG, GIF, WMF). Wizualizacja prezentuje dane w postaci 
schematów technologicznych. Struktura zgodna z podziałami technologicznymi.  Nawigacja 
pomiędzy równorzędnymi  obiektami  przy pomocy przycisków menu dostęp do poziomów 
podrzędnych  w postaci struktury drzewa. 

�  Aplikacja powinna umożliwiać bezpośredni zapis danych z wykresu przez użytkownika do 
formatu TXT, CSV, XML w postaci tabeli. 

� Aplikacja powinna umożliwiać z poziomu przeglądarki WWW bezpośredni zapis danych z 
wykresu przez użytkownika do formatu TXT, CSV, XML w postaci tabeli. 

� System powinien umożliwiać powiadamianie alarmowe o zdarzeniach  
� Definiowane w systemie alarmy powinny mieć możliwość określenia histerezy, opóźnienia 

zadziałania, wykonywania na nich operacji logicznych oraz archiwizacji. 
� System powinien umożliwiać potwierdzanie zdarzeń oraz ich przeglądania z możliwością 

filtrowania. 
� System posiada funkcje klienta i serwera  OPC co zapewnia możliwość wymiany danych 

pomiędzy odrębnymi systemami dyspozytorskimi.  
� Dostęp do danych, ich aktualizowanie, przeglądanie i analizowanie powinno być możliwe 

z dowolnego komputera z dostępem do Internetu (wymagana tylko standardowa przeglądarka 
WWW) lub z stanowiska w sieci lokalnej. Logowanie do systemu powinno być możliwe min. 
na czterech poziomach dostępu: gość, dyspozytor, inżynier oraz administrator, i wymaga 
podania hasła dostępu.  

� Możliwość przeglądania pomiarów dla różnych okresów czasu (od godzin po miesiące) 
�  Wyniki pomiarów powinny być prezentowane przez wbudowane raporty dobowe, tygodniowe 

i miesięczne grupowane w moduły: 
� dobowe  , 
� tygodniowe, 
� miesięczne, 
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� stanów alarmowych  
� System powinien mieć modułową budowę i umożliwiać rozbudowywanie o dodatkowe 

składniki, w przypadku powstawania kolejnych punktów pomiarowych.  
 

Wymagania sprzętowe i programowe dla stacji dyspozytorskich: 
� W przypadku zastąpienia wyspecyfikowanego oprogramowania lub sprzętu nowszymi 
wersjami należy zapewnić wydajność sprzętu odpowiednią do wymagań zainstalowanego 
oprogramowania 
� system operacyjny preinstalowany - nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub 
Internetu w firmie Microsoft 
� klawiatura i mysz  – markowane przez producenta komputera 
� moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na 
demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia 
wkrętów) 
� komputer musi posiadać lampki diagnostyczne służące do sygnalizowania i diagnozowania 
problemów z komputerem 
� trwale oznaczona logo producenta komputera 
� certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu  
� certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu  
� certyfikat ISO 9001:2000 dla firmy serwisującej na świadczenie usług serwisowych oraz 
posiadanie przez tę firmę autoryzacji producenta komputera; Oświadczenie producenta komputera, 
że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, 
przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 
� głośność jednostki centralnej w/g normy ISO 9296 (bez nośników maks. 35 dB) 
� w obudowie komputera wewnętrzny głośnik 

W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności procesora Zamawiający zastrzega sobie, iż w 
celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu 
oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych 
testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania 
zawiadomienia od zamawiającego. 

5.3 Wymagania odnośnie przeprowadzenia rozruchu instalacji. 

Warunkiem dopuszczenia do ruchu nowoinstalowanych urządzeń technologicznych jest wykonanie 
stałego lub tymczasowego zasilania i sterowania urządzeń, przeprowadzenie rozruchu 
mechanicznego, technologicznego, przygotowanie i wdrożenie do pracy automatycznej, bez stałej 
obsługi.. 

Przed rozpoczęciem czynności rozruchowych należy zapewnić poprawne funkcjonowanie ochrony 
przeciw porażeniowej i wykonać odpowiednie pomiary kontrolne. 

Sposób przeprowadzania uruchomienia: 

Prace należy wykonywać etapami, które nie będą powodowały zakłóceń w innych  obszarach systemu 
sterowania 

• Wszelkie prace muszą zostać uprzednio zgłaszane służbom utrzymania ruchu 

• Prace należy skoordynować w taki sposób, aby w chwili włączenia obiektu technologicznego do 
ruchu, na etapie rozruchu sprawny był system sterowania w reżimie pracy bezobsługowej. 

Oprogramowanie sterowników i paneli oraz pliki konfiguracyjne urządzeń  należy przekazać w wersji 
źródłowej z dokumentacją. 

Po zakończeniu realizacji pełne końcowe oprogramowanie sterowników i paneli oraz pliki 
konfiguracyjne urządzeń  należy przekazać w wersji źródłowej wraz z dokumentacją powykonawczą. 

Oprogramowanie to musi umożliwiać modyfikację, rozbudowę, kompilacje, analizę i  załadowanie 
oprogramowania czyli: 

� oprogramowania wraz z komentarzami, nazwami symbolicznymi zmiennych i podprogramów 
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� zawierać wszelkie dodatki, typu biblioteki i bloki funkcyjne również w jawnych wersjach 
źródłowych 

Oprogramowanie i dostęp do urządzeń nie może być zabezpieczony hasłem.  

Nie dopuszcza się przekazania oprogramowania odczytanego ze urządzeń i poddanego  
dekompilacji  lub w wersji binarnej. 

W ramach rozruchu należy wykonać następujące prace: 

Sposób przygotowania obiektu przez wykonawcę do rozruchu. 
− Przed przystąpieniem do rozruchu należy zakończyć wszystkie prace montażowe urządzeń i 

armatury na instalacji technologicznej, obiektach budowlanych, energetycznych, prowadzenie tras 
kablowych.  

− Po zakończeniu montażu  wykonać pomiary elektryczne, protokoły pomiarowe przekazać do 
nadzoru inwestorskiego. 

− Skompletować dokumentację pomontażową i DTR, 1 kopię przekazać dla potrzeb rozruchu. 
Dokumentacja winna zawierać oświadczenie Kierownika Budowy, potwierdzone przez 
odpowiedniego Inspektora Nadzoru o zakończeniu zasadniczego zakresu robót, kompletności 
dokumentacji i zgodności ze stanem faktycznym.  

− Oznaczyć miejsca występowania zagrożeń, zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 
− Przeszkolić obsługę dla zasad bezpiecznej pracy, występujących zagrożeń. 
− Dopuszcza się etapowe przekazywanie instalacji do rozruchu.  
− Obiekty i instalacje przeznaczone do rozruchu winny być zasadniczo ukończone. Instalacje należy 

przygotować przez oczyszczenie rurociągów z odpadów budowlanych, sprawdzenie drożności i 
szczelności. Dopuszcza się wykonywanie prac wykończeniowych, jeśli te nie kolidują i nie 
stwarzają zagrożenia dla osób prowadzących rozruch, pozwalają na bezpieczną eksploatację 
urządzeń i instalacji, nie wprowadzają odpadów do instalacji, zanieczyszczeń urządzeń. Należy 
zapewnić dostawę niezbędnych mediów jak woda i sprężone powietrze. 

− Urządzenia pomiarowe, armatura winny być uruchomione i sprawne, wstępnie sparametryzowane 
zgodnie z założeniami projektowymi. Wykonawca winien sporządzić protokołu z uruchomienia 
urządzeń z zapisanymi parametrami i przekazać dla potrzeb rozruchu (w zakresie dokumentacji 
pomontażowej). 

− Magistrale obiektowe winny być kompletne, uruchomione. Wykonawca winien sporządzeń protokół 
z uruchomienia każdego z segmentów magistrali, zawierający wyniki testów transmisji, 
maksymalną uzyskaną szybkość transmisji. Wszystkie aktywne urządzenia sieci jak również slave 
winny być uruchomione i „widoczne” w sieci. 

− Obiekty mogą być przekazywane w różnej kolejności i ze względu na konieczność utrzymania 
ruchu oddawane do rozruchu przed wykonaniem nadrzędnej części systemu dyspozytorskiego. W 
takim przypadku należy zabezpieczyć możliwość lokalnego nadzoru nad pracą urządzeń i instalacji 
z poziomu paneli operatorskich, dla archiwizacji wartości mierzonych zainstalować tymczasowe 
komputerowe stanowiska operatorskie. 

− Sterowniki obiektowe, panele operatorskie i w miarę możliwości nadrzędny system dyspozytorski 
winny być zasadniczo zaprogramowane. Większość testów można wykonać dopiero na czynnej 
instalacji, jednak programy należy przygotować i wstępnie sparametryzować.  

Na czas rozruchu należy zapewnić dostawę niezbędnych narzędzi, odzieży ochronnej i dostawę 
materiałów eksploatacyjnych, takich jak : zestaw narzędzi (śrubokręty o różnych końcówkach, cęgi 
do ściągania izolacji z kabli, szczypce monterskie, cążki), uniwersalny miernik pomiaru prądu, 
napięcia, rezystancji, kombinezon ochronny itp. 

Zakres prac. 
− Ogólne sprawdzenie kompletności i zgodności ze stanem faktycznym dokumentacji pomontażowej. 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zwrócenie całej dokumentacji wykonawcy.  
− Zapoznanie się z zasadami bezpiecznej eksploatacji urządzeń i instalacji, dokumentacją 

techniczną i DTR.  
− Sprawdzenie kompletności oprogramowania sterowniczego, nadzoru obiektowego i 

dyspozytorskiego. 
− Udział w uruchomieniach poszczególnych urządzeń i instalacji.  
− Rejestracja odczytów systemu sterowania, sprawdzenie poprawności identyfikacji urządzeń, 

stanów pracy, awarii, położenia, kierunków ruchu, sygnalizacji komunikatów diagnostycznych. 
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Niepoprawne wskazania winny być niezwłocznie korygowane przez wykonawcę, próbę zakończyć 
protokołem potwierdzającym pozytywny wynik próby dla każdego z urządzeń. 

− Przeprowadzenie prób funkcjonalnych sterowań, zakończonych protokołem jw. 
− Udział w uruchomieniu instalacji będącej przedmiotem rozruchu, sprawdzenie nastaw parametrów 

urządzeń, zakresów pomiarowych. Rejestracja pomiarów i parametrów, sporządzenie raportów. 
− Przeprowadzenie testów komunikacji, szybkości reakcji zleceń sterowniczych, zgodności z 

założeniami projektowymi. 
− Uruchomienie funkcji automatycznego sterowania urządzeń, zespołów i instalacji, wstępna 

weryfikacja i korekta parametrów automatyki pozwalająca na bezpieczną i bezobsługową pracę 
obiektu. Zestawienie wartości parametrów dla charakterystycznych wartości pracy instalacji (np. 
przy minimalnej, maksymalnej wydajności). Sporządzenie raportów i zestawień uzyskanych 
parametrów. 

− Sprawdzenie funkcjonalności algorytmów odpowiedzialnych za zabezpieczenia technologiczne 
urządzeń i instalacji. Sprawdzenie poprawności odczytu wskazań diagnostycznych. Sporządzenie 
raportów. 

− Przeprowadzenie testów obiektowego systemu sterowania, zachowania instalacji w przypadkach 
awarii poszczególnych urządzeń, zaników zasilania i innych sytuacji krytycznych. 

− Sprawdzenie poprawności synoptyki systemu nadrzędnego. 
− Rozruch należy przeprowadzić w całym możliwym zakresie wydajności obiektu. Należy wskazać 

graniczne wartości wydajności przy których instalacja spełnia założenia projektowe. 
− Przekazanie wykonawcy zaleceń względem uzyskania popranych parametrów technologicznych, 

poprawienia efektywności pracy urządzeń, poprawienia niezawodności instalacji, bezpieczeństwa 
pracy obiektu. Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić układ sterowania w oprogramowanie nie 
wyszczególnione w swojej funkcjonalności w specyfikacji technicznej zgodnie z zaleceniami komisji 
rozruchowej do szacunkowej wartości 10 % prac programowych.  

− Przygotowanie i uzgodnienie z przyszłym użytkownikiem zakresu i wyglądu raportów i wykresów 
dotyczących uruchamianego obiektu. Raporty winny być wstępnie przygotowane na etapie 
realizacji pracy wykonawczych oprogramowania systemowego, w fazie rozruchu należy uzgodnić 
ostateczny wygląd i zakres raportów, uwzględniając uwagi i wymagania użytkownika.  

− Przygotowanie wskazań dla wykonania przez wykonawcę Dokumentacji Powykonawczej. 
− Przygotowanie wyników rozruchu w postaci raportu. 
− Zebranie wszystkich zaleceń komisji rozruchowej niewykonanych podczas rozruchu w formie 

końcowych zaleceń komisji rozruchowej. 
− Sporządzenie branżowego protokołu zakończenia rozruchu. 
− Przekazanie obiektu po rozruchu do nadzoru inwestorskiego. 
 
Dokumentacja czynności rozruchowych 
− Protokół przejęcia obiektu od Kierownika Budowy wraz z niezbędną dokumentacją pomontażową. 
− Raportowanie poszczególnych etapów rozruchu zgodnie z w/w wytycznymi. 
− Zbieranie na bieżąco zaleceń komisji rozruchowej w sprawach dotyczących funkcjonalności 

systemu automatyki, formowanie w formie wniosków dla nadzoru inwestorskiego.  
− Sporządzenie uwag do dokumentacji pomontażowej w formie wniosków dla wykonawcy względem 

wykonania dokumentacji powykonawczej. 
− Zebranie wyników działania komisji w formie raportów, sporządzenie raportu końcowego. Raport 

końcowy winien zawierać wszelkie niezbędne informacje pozwalające prowadzić ekonomiczną i 
bezpieczną eksploatację instalacji. Należy przedstawić osiągnięte wyniki, wydajności minimalne i 
maksymalne pracy instalacji, osiągnięte krańcowe parametry technologiczne. Należy przedstawić 
wszystkie zalecenia komisji rozruchowej niewykonane podczas rozruchu w formie końcowych 
zaleceń komisji rozruchowej. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” . 
Kontrola jakości oraz odbiór robót powinny być przeprowadzona zgodnie z dokumentacją techniczną 
oraz normą. 
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania badań materiałów oraz robót. Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inwestor będzie 
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń pomiarowych. pracy personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach ST zostaną przez 
Inżyniera odrzucone. 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST i dokumentacji projektowej 
zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

6.3. Szczegółowe zasady kontroli 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi ST oraz 
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 
technologicznych. 

6.4. Linie kablowe 

W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne, w zakresie i z 
częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości: 
� głębokość zakopania kabla z tolerancją   5 cm, 
� głębokość podsypki piaskowej nad i pod kablami z tolerancją   1 cm, 
� odległość folii ochronnej od kabla z tolerancją   5 cm, 
� rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla, 
� tras kablowych, 
� ochrony linii kablowych, 
� szczelności powłok 
Pomiary należy wykonywać co 10,0 m budowanej linii kablowej za wyjątkiem pomiarów rezystancji 
izolacji i ciągłości żył kabla, które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla.  
Ponadto należy sprawdzać stopień zagęszczenia gruntu nad kablem zgodnie z ustaleniami. 
Wymagania dotyczące linii kablowych energetycznych podane są w  PN-E-04700:1998 

6.5. Szafy zasilające i sterownicze 

Po wykonaniu Robót należy sprawdzić: 
� ułożenie kabli zasilających i sterowniczych, 
� połączenia zacisków wewnętrznego okablowania sterowniczego, 
� kompletność i prawidłowość montażu wyposażenia, 
� nastawy zabezpieczeń, 
� prawidłowość połączeń przewodów ochronnych, 
� dokręcenie zacisków przewodów ochronnych, 
� prawidłowość montażu wyposażenia, 
� prawidłowość opisów poszczególnych elementów i urządzeń wyposażenia, 
� opisy tablic i rozdzielnic, 
� poprawność działania zamontowanych urządzeń, 
� zastosowanie osłon odkrytych części będących pod napięciem wyższym niż bezpieczne, 
� funkcjonalność łączników ręcznych, blokad i zabezpieczeń i zamknięcia drzwiczek, 
� skuteczność ochrony przeciwporażeniowej szafek sterowniczych 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 
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7.1. Zasady obmiaru 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby pomiarów z natury, udokumentowanych 
operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszych ST i 
ujętych  w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i 
muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

7.2. Jednostki obmiaru 

Jednostką obmiarową dla robót objętych specyfikacją jest: 
w kompletach (kpl) mierzy się Roboty:  
� montaż i uruchomienie stacji obiektowych, 
� montaż i uruchomienie oprogramowania systemu sterowania i wizualizacji, 
� montaż i uruchomienie stacji operatorskich, 
� montaż i uruchomienie szaf sterowniczych  
� montaż i uruchomienie układów pomiarowych 
 
w metrach (1metr) – dla: 

� wykonania okablowania i tras kablowych  

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do 
oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST-00. 
Podstawa płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na 
podstawie Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez Inżyniera. 
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Płatność 
należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ceną jednostkową robót określoną w Wycenionym 
Przedmiarze Robót: 

1. Cena montażu lub modernizacji stacji obiektowej wraz z jej uruchomieniem rozliczana w 
kompletach obejmuje: 
− prace przygotowawcze przy ustalaniu lokalizacji stacji, 
− zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
− zarobienie końcówek kablowych i mocowanie kabli 
− instalowanie i testowanie oprogramowania stacji z symulacją określonych, typowych zdarzeń 

eksploatacyjnych, 
− testowanie funkcjonalności stacji, 
− testowanie funkcjonalności sieci, 
− prace programistyczne korygujące oprogramowanie stacji, wynikające z wniosków podczas 

testów, 
− zabezpieczenie kabli i urządzeń przed wyładowaniami atmosferycznymi i obcymi napięciami 
− uruchomienie Stacji obiektowej 
− prace programistyczne korygujące oprogramowanie stacji, wynikające z wniosków podczas 

uruchomienia 
− szkolenie obsługi bezpośredniej i serwisowej służb utrzymania ruchu, 
− wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń Robót., 
− wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie placu budowy po Robotach 

2. Cena montażu i uruchomienia oprogramowania systemu sterowania i wizualizacji, rozliczana 
w kompletach obejmuje: 
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− zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
− zarobienie końcówek kablowych i mocowanie kabli,  
− zabezpieczenie kabli i urządzeń przed wyładowaniami atmosferycznymi i obcymi napięciami 
− instalowanie i testowanie oprogramowania z symulacją określonych, typowych zdarzeń 

eksploatacyjnych, 
− testowanie funkcjonalności oprogramowania, 
− testowanie funkcjonalności sieci sygnałów wizualizacji, 
− prace programistyczne korygujące oprogramowanie, wynikające z wniosków podczas testów, 
− oprogramowanie komunikacyjne wszystkich systemów 
− uruchomienie komunikacji 
− prace programistyczne korygujące oprogramowanie stacji, wynikające z wniosków podczas 

uruchomienia 
− szkolenie obsługi bezpośredniej i serwisowej służb utrzymania ruchu, 
− wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń Robót., 
− wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie placu budowy po Robotach. 

3. Cena montażu i uruchomienia układów pomiarowych rozliczanych w kpl obejmuje: 
- prace przygotowawcze przy ustalaniu lokalizacji i miejsca zamontowania układu, 
- zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
- zabezpieczenie kabli i urządzeń przed wyładowaniami atmosferycznymi i obcymi napięciami 
- testowanie funkcjonalności układów, 
- prace programistyczne korygujące układy programowalne wynikające z wniosków podczas 

testów, 
- prace i nakłady związane z częściowym demontażem lub przesunięciem istniejących układów 

pomiarowych i odcinków kablowych, 
- montaż wyposażenia dodatkowego układów pomiarowych, takich jak króćce, wsporniki, itp 
- testowanie funkcjonalności układów regulacji związanych z regulowanymi  wielkościami, 
- zarobienie końcówek kablowych, podłączenie układów pomiarowych i mocowanie kabli, 
- szkolenie obsługi bezpośredniej i serwisowej służb utrzymania ruchu, 
- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń Robót., 
- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie placu budowy po Robotach. 

4. Cena jednostkowa 1 m okablowania zakresie AKPiA obejmuje: 
− roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci, 
− wykonanie robót ziemnych (wykop, podsypka i osypką piaskiem, zasypka, zagęszczenie 

gruntu), 
− montaż rur ochronnych oraz niezbędnych przepustów, 
− zakup kompletu materiałów oraz transport na miejsce wbudowania, 
− montaż korytek i drabinek kablowych 
− wykonanie robót montażowych, 
− wykonanie przebić i otworów, 
− wykonanie uszczelnień przepustów 
− zarobienie i podłączenie kabli i przewodów jedno- i wielożyłowych, 
− oznakowanie kabli w ziemi oraz oznakowanie trasy linii kablowej, 
− wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań potwierdzonych 

protokołami  zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami miedzy innymi: 
o pomiary uziemienia ochronnego lub roboczego, 
o pomiary elektryczne obwodu, 
o pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 
o pomiary impedancji pętli zwarciowej, 
o pomiary kabli energetycznych, 

− próby pomontażowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń, o ile jest to możliwe, 
sprawdzenie funkcjonalności układów,  

− wykonanie pomiarów, odbiorów AKPiA, 
− zabezpieczenie kabli przed wyładowaniami atmosferycznymi i obcymi napięciami, 
− zabezpieczenie kabli przed działaniem korozji,  
− wykonanie spawów światłowodów, 
− wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń Robót, 
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− próby pomontażowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń, sprawdzenie 
funkcjonalności układów,  

− doprowadzenie terenu robót do stanu sprzed rozpoczęcia robót, prace porządkowe 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

Wykaz norm zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie – w zakresie przywołanym w rozporządzeniu: 
 

PN-88/M-42000 Automatyka i pomiary przemysłowe. Terminologia 

PN-89/M-42007.01.04 Automatyka i pomiary przemysłowe. Oznaczenia na schematach 

PN-EN 60446:2004 
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne 
przewodów barwami albo cyframi 

PN-EN 60073:2000 
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Zasady kodowania wskaźników i 
elementów manipulacyjnych 

PN-IEC 60364-5-56:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

PN-EN 60654-1:1996 
Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi. 
Warunki pracy. Warunki klimatyczne. 

PN-EN 60654-2:1999 
Warunki pracy urządzeń do pomiarów i sterowania procesami 
przemysłowymi. Zasilanie. 

PN-EN 61298-2:1999 
Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi. 
Ogólne metody i procedury wyznaczania właściwości. Badania w 
warunkach odniesienia 

PN-IEC 1131-1 1996 Sterowniki programowalne. Postanowienia ogólne. 

PN-EN 61131-2:2005 
Sterowniki programowalne. Część 2: Wymagania i badania dotyczące 
sprzętu 

PN-IEC 6131-3:1998 Sterowniki programowalne. Języki programowania. 

 

10.2. Inne 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi poprawkami . 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów 
służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane 
wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. 

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Z 
późniejszymi zmianami. 

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

 

 


